

Memorando 5.414/2022

De: André T. - SPU-EOPU

Para: SPU-EOPU - Equipe de Obras e Planejamento Urbano - A/C Letícia F.

Data: 16/11/2022 às 14:10:33

Setores envolvidos:

SPU-EOPU

Projeto Área de Lazer Patacão

Prezada,

Solicito sua assinatura nas peças técnicas que compõem o projeto da Área de Esporte e Lazer do Patacão, para inclusão na Plataforma+Brasil, dando continuidade nos trâmites de aprovação junto à REGOV/PL.

—

André de Oliveira Timm
Engenheiro Civil

CREA/RS 107270

Matrícula 4299-4

Anexos:

Agrupadores_Eventos_Esporte_e_Lazer_Patacao_16nov22.pdf

AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

Nº do Evento	Título do Evento	Valor Total dos Eventos (R\$)
1	Administração Local	11.616,92
2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	7.264,58
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.104,95
4	TERRAPLENAGEM TRANSPORTE SAIBRO	-
5	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO ATERRO	5.552,02
6	ASSENTAMENTO DE MEIO FIO	7.122,98
7	EXECUÇÃO DE PASSEIO EXTERNO	13.439,43
8	EXECUÇÃO DE RAMPA ACESSÍVEL	720,16
9	PISO TÁTIL DIRECIONAL	1.931,44
10	PISO TÁTIL ALERTA	529,19
11	EXECUÇÃO DE PASSEIO INTERNO	17.376,12
12	BANCOS DE CONCRETO ORLA	7.653,76
13	QUADRA ESTACAS	3.642,46
14	QUADRA VIGAS BALDRAME	18.166,31
15	QUADRA ALAMBRADO	29.055,73
16	QUADRA ALAMBRADO REFORÇO	736,12
17	QUADRA TRANSPORTE DE AREIA	2.266,65
18	QUADRA PISO DE AREIA	310,50
19	QUADRA TRAVES FUTEBOL	7.973,93
20	BALIZADORES	1.782,19
21	LIXEIRAS	4.599,92
22	ILUMINAÇÃO ELETRODUTOS REDE	622,36
23	ILUMINAÇÃO CABOS	2.861,89
24	ILUMINAÇÃO ESTACAS POSTES	840,51
25	ILUMINAÇÃO POSTES	26.428,59
26	ILUMINAÇÃO ATERRAMENTO	940,92
27	DRENAGEM ESCAVAÇÃO MANUAL	1.350,49
28	DRENAGEM ESCAVAÇÃO MECANICA	287,50
29	DRENAGEM ATERRO	584,72
30	DRENAGEM TUBULAÇÃO	19.813,99
31	DRENAGEM CAIXA INSPEÇÃO	1.719,91
32	DRENAGEM BOCA DE LOBO	8.333,80
33	DRENO INTERNO	6.812,38
34	DRENO INTERNO REDE 150	3.794,11
35	ACADEMIA BASES APARELHOS	2.039,62
36	ACADEMIA INSTALAÇÃO APARELHOS	425,20
37	ACADEMIA PISO	2.892,11
38	RECREAÇÃO VIGA DE CONTENÇÃO	2.651,29
39	TUNEL VIGA DE CONTENÇÃO	1.749,64
40	TUNEL TUBULAÇÃO	5.844,04
41	TUNEL TRANSPORTE SAIBRO	95,13
42	TUNEL ATERRO	4,79
43	TUNEL GEOMANTA	3.305,57
44	TUNEL PISO AREIA	2.189,43
45	TUNEL PISO CONCRETO	117,52
46	TÉTRIS FORMAS	5.796,61
47	TÉTRIS VIGAS	1.471,43
48	TÉTRIS PILARES	1.139,49
49	TÉTRIS CONCRETAGEM	4.531,90
50	TÉTRIS PINTURA	1.217,39
51	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	162,89
52	SINALIZAÇÃO VERTICAL	3.244,98
53	PAISAGISMO PLANITO GRAMA	1.538,59
54	PAISAGISMO PALMEIRAS	2.707,74





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3F33-E721-4473-5BB6

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ANDRÉ DE OLIVEIRA TIMM (CPF 564.714.830-15) em 16/11/2022 14:11:01 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://jaguarao.1doc.com.br/verificacao/3F33-E721-4473-5BB6>