

AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

| Nº do Evento | Título do Evento | Valor Total dos Eventos (R\$) |
|--------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Administração Local | 11.994,01 |
| 2 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 9.308,30 |
| 3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2.195,11 |
| 4 | TERRAPLENAGEM TRANSPORTE SAIBRO | - |
| 5 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO ATERRO | 5.841,14 |
| 6 | ASSENTAMENTO DE MEIO FIO | 7.015,93 |
| 7 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EXTERNO | 13.365,71 |
| 8 | EXECUÇÃO DE RAMPA ACESSÍVEL | 603,62 |
| 9 | PISO TÁTIL DIRECIONAL | 2.063,98 |
| 10 | PISO TÁTIL ALERTA | 565,50 |
| 11 | EXECUÇÃO DE PASSEIO INTERNO | 17.278,11 |
| 12 | BANCOS DE CONCRETO ORLA | 9.482,80 |
| 13 | QUADRA ESTACAS | 3.818,68 |
| 14 | QUADRA VIGAS BALDRAME | 18.887,03 |
| 15 | QUADRA ALAMBRADO | 24.030,55 |
| 16 | QUADRA ALAMBRADO REFORÇO | 589,02 |
| 17 | QUADRA TRANSPORTE DE AREIA | 2.306,07 |
| 18 | QUADRA PISO DE AREIA | 331,43 |
| 19 | QUADRA TRAVES FUTEBOL | 6.236,07 |
| 20 | BALIZADORES | 1.856,56 |
| 21 | LIXEIRAS | 4.666,04 |
| 22 | ILUMINAÇÃO ELETRODUTOS REDE | 634,07 |
| 23 | ILUMINAÇÃO CABOS | 2.865,79 |
| 24 | ILUMINAÇÃO ESTACAS POSTES | 876,92 |
| 25 | ILUMINAÇÃO POSTES | 23.233,11 |
| 26 | ILUMINAÇÃO ATERRAMENTO | 991,29 |
| 27 | DRENAGEM ESCAVAÇÃO MANUAL | 1.440,96 |
| 28 | DRENAGEM ESCAVAÇÃO MECANICA | 288,55 |
| 29 | DRENAGEM ATERRO | 627,78 |
| 30 | DRENAGEM TUBULAÇÃO | 18.121,85 |
| 31 | DRENAGEM CAIXA INSPEÇÃO | 1.802,02 |
| 32 | DRENAGEM BOCA DE LOBO | 8.695,48 |
| 33 | DRENO INTERNO | 7.378,38 |
| 34 | DRENO INTERNO REDE 150 | 3.725,00 |
| 35 | ACADEMIA BASES APARELHOS | 2.676,52 |
| 36 | ACADEMIA INSTALAÇÃO APARELHOS | 479,20 |
| 37 | ACADEMIA PISO | 2.876,20 |
| 38 | RECREAÇÃO VIGA DE CONTENÇÃO | 2.757,09 |
| 39 | TUNEL VIGA DE CONTENÇÃO | 1.815,49 |
| 40 | TUNEL TUBULAÇÃO | 6.015,48 |
| 41 | TUNEL TRANSPORTE SAIBRO | 96,78 |
| 42 | TUNEL ATERRO | 5,25 |
| 43 | TUNEL GEOMANTA | 3.027,57 |
| 44 | TUNEL PISO AREIA | 2.304,97 |
| 45 | TUNEL PISO CONCRETO | 116,83 |
| 46 | TÉTRIS FORMAS | 6.116,35 |
| 47 | TÉTRIS VIGAS | 1.659,63 |
| 48 | TÉTRIS PILARES | 1.167,15 |
| 49 | TÉTRIS CONCRETAGEM | 4.735,52 |
| 50 | TÉTRIS PINTURA | 1.312,67 |
| 51 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | 177,50 |
| 52 | SINALIZAÇÃO VERTICAL | 2.199,35 |
| 53 | PAISAGISMO PLANITO GRAMA | 1.798,87 |
| 54 | PAISAGISMO PALMEIRAS | 3.004,89 |