
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO NAVEGANTES FUTEBOL CLUBE

Contrato  226.476-28                                                   GIDUR REV 06_14

Endereço:  Rua Curuzú n°1813 SINAPI 01/2014

VALOR  DO BDI ADOTADO: 23,59% ÁREA        19.169,00  m²

*composições em anexo

Custo Unitário total R$ Parcial

Item Discriminação dos Serviços Unid (A) mat+mao obra BDI (D)=A x( B+C)

1.0 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 4.692,66             

1.1 74209/1 Placa da Obra em chapa de aço galvanizado - pintada e fixada (2x1,5m) m² 3,00 259,21 23,59% 320,36 961,08                

1.2 73805/1 Barraco de obra p/ alojamento/ escritório m² 18,00 167,74 23,59% 207,31 3.731,58             

2.0 FECHAMENTO - MURO 70.697,39           

2.1 ESTRUTURAL 33.631,61           

2.1.1 73942/2 Armação de aço CA - 60, diam 5,0mm kg 814,90 6,37 23,59% 7,87 6.413,26             

2.1.2 74254/2 Armação aço CA- 50 , diam 6,3 à 12,5mm kg 914,33 5,93 23,59% 7,33 6.702,04             

2.1.3 74138/2 Concreto usinado FCK = 25MPA, inclusive lançamento e adensamento m³ 24,71 347,58 23,59% 429,57 10.614,67           

2.1.4 74007/1 Forma tabua para concreto reaproveitamento m² 282,96 15,84 23,59% 19,58 5.540,36             

2.1.5 72819 Estaca a trado (broca) diâmetro 30cm em concreto armado moldada in loco- 20MPA m 66,00 53,47 23,59% 66,08 4.361,28             

2.2 ALVENARIAS 27.071,63           

2.2.1 73935/5 Alvenaria em tj ceramico furado 9x14x19cm, junta 1cm - 1/2 VEZ m² 370,46 35,96 23,59% 44,44 16.463,24           

2.2.2 5995 Reboco argamassa traço 1:4,5 (cal e areia fina) m² 97,31 9,15 23,59% 11,31 1.100,58             

2.2.3 73750/1 Pintura PVA, 2 demãos m² 975,16 5,81 23,59% 7,18 7.001,65             

2.2.4 73751/1 Fundo Selador PVA , uma demão m² 975,16 2,08 23,59% 2,57 2.506,16             

2.3 ESQUADRIAS 5.393,45             

2.3.1 68054 Portão de ferro em chapa plana 14" m² 25,08 149,81 23,59% 185,15 4.643,56             

2.3.2 73924/1 Pintura esmalte brilhante, duas demãos, para ferro (2X) m² 50,16 12,10 23,59% 14,95 749,89                

2.4 PISO 1.419,50             

2.4.1 73764/4 PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO EXTAVADO E=8CM COM COLCHÃO DE AREIA E REJUNTE m² 19,80 39,82 23,59% 49,21 974,36                

2.4.2 74223/1 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ MOLDADO m 12,00 28,01 23,59% 34,62 415,44                

2.4.3 72961 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO TERRAPLENAGEM m² 19,80 1,21 23,59% 1,50 29,70                  

2.5 PPCI 3.181,20             

2.5.1 orçamento Barras anti-pânico Unid 4,00 643,50 23,59% 795,30 3.181,20             

3.0 47.111,82           

3.1 ALVENARIAS 2.972,75             

3.1.1 73802/1 Demolição de Reboco m² 95,74 3,28 23,59% 4,05 387,75                

3.1.2 5995 Reboco argamassa traço 1:4,5 (cal e areia fina) m² 95,74 9,15 23,59% 11,31 1.082,82             

3.1.3 5975 Chapisco traço 1:3 m² 95,74 3,66 23,59% 4,52 432,74                

3.1.4 74233/1 Fundo selador acrílico ambientes int/ext, uma demão m² 105,26 2,00 23,59% 2,47 259,99                

3.1.5 73954/2 Pintura látex acrílica ambiente , 2 demãos m² 105,26 6,22 23,59% 7,69 809,45                

3.2 ESQUADRIAS 4.953,25             

3.2.1 73933/2 Porta de Ferro, de abrir, tipo chapa lisa, com guarnição m² 3,57 335,81 23,59% 415,03 1.481,66             

3.2.2 68054 Portão de ferro em chapa plana 14" m² 12,23 149,81 23,59% 185,15 2.264,38             

3.2.3 73932/1 Grade de ferro em barra chata 3/16" m² 1,76 194,09 23,59% 239,88 422,19                

3.2.4 73924/1 Pintura esmalte brilhante, duas demãos, para ferro (2X) m² 52,51 12,10 23,59% 14,95 785,02                

3.3 VIDROS 99,44                  

3.3.1 72117 Vidro Liso comum 4mm m² 1,12 71,84 23,59% 88,79 99,44                  

3.4 PISO 33.468,81           

3.4.1 73919/4 Contrapiso em argamassa 7cm m³ 4,76 30,36 23,59% 37,52 178,60                

3.4.2 6060 Piso cerâmico padrão médio PEI 4 assentado sobre argamassa de cimento colante rejuntado m² 4,76 20,88 23,59% 25,81 122,86                

3.4.3 84206 Rodapé em cerâmica padrão médio PEI 4 m 12,36 7,16 23,59% 8,85 109,39                

3.4.4 73764/4 PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO EXTAVADO E=6CM COM COLCHÃO DE AREIA E REJUNTE m² 487,22 39,82 23,59% 49,21 23.976,10           

3.4.5 74223/1 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ MOLDADO m 205,94 28,01 23,59% 34,62 7.129,64             

3.4.6 72961 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO TERRAPLENAGEM m² 487,22 1,21 23,59% 1,50 730,83                

3.4.7 cotação local
REFORÇO DE SUBLEITO COM ENSAIBRAMENTO ( ESCAVAÇÃO, CARGA,TRANSPORTE 

E ESPALHAMENTO) Base saibro compactada e=0,15m DMT 28km
m³ 30,89 31,99 23,59% 39,54 1.221,39             

3.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2.103,71             

3.5.1 72934 Eletrodutos flexível embutidos nas alvenarias (3/4) m 38,30 3,29 23,59% 4,07 155,88                

3.5.2 83387 Caixa de passagem PVC 4x2" Unid 4,00 3,69 23,59% 4,56 18,24                  

3.5.3 83386 Caixa de passagem PVC 4x4" Unid 5,00 4,36 23,59% 5,39 26,95                  

3.5.4 83555 Tomadas dupla de embutir 2x2P+T 10A/250v c/placa Unid 2,00 14,06 23,59% 17,38 34,76                  

3.5.5 72332 Interruptor simples de embutir 10A/250v c/placa Unid 2,00 12,57 23,59% 15,54 31,08                  

3.5.6 74130/1 Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA 10A a 30A 240v Unid 7,00 9,44 23,59% 11,67 81,69                  

3.5.7 73860/8 Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5 mm2 m 61,20 2,07 23,59% 2,56 156,67                

3.5.8 73860/9 Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 4 mm2 m 134,14 3,15 23,59% 3,89 521,80                

3.5.9 73860/10 Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 6 mm2 m 29,79 4,37 23,59% 5,40 160,87                

3.5.10 73860/11 Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 10 mm2 m 5,00 6,98 23,59% 8,63 43,15                  

3.5.11 74041/2 Luminária Globo de vidro leitoso/plafonier/bocal/lâmpada 100w unid 5,00 33,77 23,59% 41,74 208,70                
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3.5.12 83484 Hastecoperweld 3/4"x3,00m com conector Unid 1,00 48,49 23,59% 59,93 59,93                  

3.5.13 73613 Eletroduto de pvc  rígido 20mm (3/4) m 1,20 7,36 23,59% 9,10 10,92                  

3.5.14 73781/2 Isolador Unid 1,00 17,94 23,59% 22,17 22,17                  

3.5.15 i1879 Curva 90° de PVC rígido para eletroduto roscável 3/4 Unid 1,00 1,52 23,59% 1,88 1,88                    

3.5.16 68066 Caixa de medição acrílica bifásica 80x60cm modelo CEEE Unid 1,00 66,81 23,59% 82,57 82,57                  

3.5.17 74131/1 Quadro de Distribuição de embutir  3 disj Unid 1,00 27,65 23,59% 34,17 34,17                  

3.5.18 74018/1 Caixa de passagem em alvenaria enterrada, tijolos cerâmico 60x60x60cm Unid 4,00 91,49 23,59% 113,07 452,28                

3.6 PPCI 3.513,86             

3.6.1 orçamento Extintor de incêndio Pó Quimico Seco ABC 4 kg Unid 1,00 128,10 23,59% 158,32 158,32                

3.6.2 orçamento Placa perigo de choque Unid 1,00 24,79 23,59% 30,64 30,64                  

3.6.3 orçamento Placa de proibido fumar Unid 2,00 4,13 23,59% 5,10 10,20                  

3.6.4 orçamento Placa de saída Unid 4,00 9,92 23,59% 12,26 49,04                  

3.6.5 orçamento Placa de indicativa de extintor Unid 1,00 9,92 23,59% 12,26 12,26                  

3.6.6 orçamento Iluminação de Emergência Unid 2,00 29,21 23,59% 36,10 72,20                  

3.6.7 orçamento Barras anti-pânico Unid 4,00 643,50 23,59% 795,30 3.181,20             

4.0 26.765,55           

4.1 ESTRUTURAL 4.580,75             

4.1.1 73942/2 Armação de aço CA - 60, diam 5,0mm kg 122,18 6,37 23,59% 7,87 961,56                

4.1.2 74254/2 Armação aço CA- 50 , diam 6,3 à 12,5mm kg 128,19 5,93 23,59% 7,33 939,63                

4.1.3 74138/2 Concreto usinado FCK = 25MPA, inclusive lançamento e adensamento m³ 3,93 347,58 23,59% 429,57 1.686,06             

4.1.4 74007/1 Forma tabua para concreto reaproveitamento m² 30,66 15,84 23,59% 19,58 600,32                

4.1.5 72819 Estaca a trado (broca) diâmetro 30cm em concreto armado moldada in loco- 20MPA m³ 5,95 53,47 23,59% 66,08 393,18                

4.2 ALVENARIAS/TELA 11.745,42           

4.2.1 composição Tela arame galv.prensado fio 12 (2,77mm) malha 2"com instalação m² 360,86 25,68 23,59% 31,74 11.453,70           

4.2.2 i4750 Colocação perfil ferro existente unid 26,00 9,08 23,59% 11,22 291,72                

4.3 ESQUADRIAS 3.922,52             

4.3.1 68054 Portão de ferro em chapa plana 14" m² 18,24 149,81 23,59% 185,15 3.377,14             

4.3.2 73924/1 Pintura esmalte brilhante, duas demãos, para ferro (2X) m² 36,48 12,10 23,59% 14,95 545,38                

4.4 PISO 259,04                

4.4.1 79334/1 Pintura a base de cal m² 63,49 3,30 23,59% 4,08 259,04                

4.5 EQUIPAMENTOS 23,59% 6.257,82             

4.5.1 orçamento Barras anti-pânico Unid 4,00 643,50 23,59% 795,30 3.181,20             

4.5.2 i25398 Conjunto para futebol (par de trave oficial e rede) unid 1,00 2489,38 23,59% 3076,62 3.076,62             

5.0 56.184,47           

5.1 ESTRUTURAL 11.372,43           

5.1.1 73942/2 Armação de aço CA - 60, diam 5,0mm kg 231,58 6,37 23,59% 7,87 1.822,53             

5.1.2 74254/2 Armação aço CA- 50 , diam 6,3 à 12,5mm kg 248,49 5,93 23,59% 7,33 1.821,43             

5.1.3 74138/2 Concreto usinado FCK = 25MPA, inclusive lançamento e adensamento m³ 7,67 347,58 23,59% 429,57 3.294,80             

5.1.4 74007/1 Forma tabua para concreto reaproveitamento m² 78,03 15,84 23,59% 19,58 1.527,83             

5.1.5 72819 Estaca a trado (broca) diâmetro 30cm em concreto armado moldada in loco- 20MPA m 34,00 53,47 23,59% 66,08 2.246,72             

5.1.6 73965/10 Escavação manual vala m³ 3,06 23,00 23,59% 28,43 87,00                  

5.1.7 83742 Impermeabilização de superf com emulsão asfáltica a base d´água m² 35,36 13,09 23,59% 16,18 572,12                

5.2 ALVENARIAS 11.513,12           

5.2.1 73935/5 Alvenaria em tj ceramico furado 9x14x19cm, junta 1cm - 1/2 VEZ m² 122,59 35,96 23,59% 44,44 5.447,90             

5.2.2 5995 Reboco argamassa traço 1:4,5 (cal e areia fina) m² 155,09 9,15 23,59% 11,31 1.754,07             

5.2.3 5982 Emboço (massa única) traço 1: 2:8 m² 90,09 13,48 23,59% 16,66 1.500,90             

5.2.4 5975 Chapisco traço 1:3 m² 245,18 3,66 23,59% 4,52 1.108,21             

5.2.5 73750/1 Pintura PVA, 2 demãos m² 155,09 5,81 23,59% 7,18 1.113,55             

5.2.6 73751/1 Fundo Selador PVA , uma demão m² 155,09 2,08 23,59% 2,57 398,58                

5.2.7 55835 Aterro interno edificações compactado manualmente m³ 6,68 23,00 23,59% 28,43 189,91                

5.3 REVESTIMENTOS 2.764,86             

5.3.1 73925/2 Revestimento azulejo 15x15cm m² 90,09 24,83 23,59% 30,69 2.764,86             

5.4 COBERTURA 8.389,97             

5.4.1 72110 Estrutura para cobertura de telha aço zincado m² 62,72 51,20 23,59% 63,28 3.968,92             

5.4.2 75381/1 Cobertura telha aço zincado m² 62,72 34,18 23,59% 42,24 2.649,29             

5.4.3 73986/1 Forro gesso em placa 60x60 incluindo estrutura fix. m² 55,72 20,60 23,59% 25,46 1.418,63             

5.4.4 84094 Rodaforro m 59,25 4,82 23,59% 5,96 353,13                

5.5 PISO 3.746,45             

5.5.1 6060 Piso cerâmico padrão médio PEI 4 assentado sobre argamassa de cimento colante rejuntado m² 55,72 20,88 23,59% 25,81 1.438,13             
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5.5.2 84206 Rodapé em cerâmica padrão médio PEI 4 m 24,60 7,16 23,59% 8,85 217,71                

5.5.4 73919/4 Contrapiso em argamassa 7cm m³ 55,72 30,36 23,59% 37,52 2.090,61             

5.6 ESQUADRIAS 5.110,90             

5.6.1 73933/2 Porta de Ferro, de abrir, tipo chapa lisa, com guarnição m² 3,57 335,81 23,59% 415,03 1.481,66             

5.6.2 73932/1 Grade de ferro em barra chata 3/16" m² 1,40 195,85 23,59% 242,05 338,87                

5.6.3 73924/1 Pintura esmalte brilhante, duas demãos, para ferro (2X) m² 33,33 12,10 23,59% 14,95 498,28                

5.6.4 73961/1 Janela maxiar em chapa dobrada m² 4,54 260,70 23,59% 322,20 1.462,79             

5.6.5 i2404+1214 Divisórias colméia cega com montante em alumínio m² 7,88 81,58 23,59% 100,82 794,46                

5.6.6 i11364+1214 Porta eucatex eucadur  pronta 0,60x2,10m unid 3,00 144,25 23,59% 178,28 534,84                

5.7 ACESSIBILIDADE 5.005,25             

5.7.1 74072/3 Corrimãos em tubo galvanizado 40mm (Rampa) m 74,52 49,28 23,59% 60,91 4.539,01             

74072/3 Barra WC PNE - tubo galvanizado 40mm m 1,60 49,28 23,59% 60,91 97,46                  

5.7.2 73924/1 Pintura esmalte brilhante, duas demãos, para ferro (2X) m² 9,66 12,10 23,59% 14,95 144,42                

5.7.7 55835 Aterro interno edificações compactado manualmente m³ 1,91 23,00 23,59% 28,43 54,30                  

5.7.8 73892/2 Piso em concreto esp 7 cm (rampas) m² 1,28 21,53 23,59% 26,61 34,06                  

5.7.9 i4721+i6133 Lastro de brita 5cm camada das rampas m³ 0,91 54,67 23,59% 67,57 61,49                  

5.7.10 73629 Piso tátil- piso ladrilho hidraulico 20x20cm assentado sobre argamassa de cimento colante m² 1,10 54,81 23,59% 67,74 74,51                  

5.8 PPCI 415,74                

5.8.1 orçamento Extintor de incêndio Pó Quimico Seco ABC 4 kg Unid 1,00 128,10 23,59% 158,32 158,32                

5.8.2 orçamento Placa perigo de choque Unid 1,00 24,79 23,59% 30,64 30,64                  

5.8.3 orçamento Placa de proibido fumar Unid 4,00 4,13 23,59% 5,10 20,40                  

5.8.4 orçamento Placa de saída Unid 4,00 9,92 23,59% 12,26 49,04                  

5.8.5 orçamento Placa de indicativa de extintor Unid 1,00 9,92 23,59% 12,26 12,26                  

5.8.6 orçamento Iluminação de Emergência Unid 3,00 29,21 23,59% 36,10 108,30                

5.8.7 orçamento Placa indicativa de saída Unid 3,00 9,92 23,59% 12,26 36,78                  

5.9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 6.446,03             

74102/1 Caixa para hidrômetro Unid 1,00 96,33 23,59% 119,05 119,05                

5.9.1 72135 Abertura/fechamento rasgo alvenaria m 38,30 2,31 23,59% 2,85 109,16                

5.9.2 75030/1 Tubo PVC soldável água fria DN 25mm inclusive conexões m 38,30 10,89 23,59% 13,46 515,52                

5.9.3 73663 Registro pressão 25mm c/ canopla acabamento simples Unid 3,00 88,02 23,59% 108,78 326,34                

5.9.4 40777 Caixa sifonada PVC 150x150x50mm redonda Unid 5,00 27,08 23,59% 33,47 167,35                

5.9.5 74101/1 Vaso sanitário c/ assento plástico e cx de descarga Unid 4,00 184,35 23,59% 227,84 911,36                

5.9.6 86943 Lavatório em louça brco, s/ coluna, c/ torneira cromada, sifão, válvula e engate plástico Unid 1,00 120,25 23,59% 148,62 148,62                

5.9.7 86903 Lavatório em louça brco, C/ coluna, c/ torneira cromada, sifão, válvula e engate plástico Unid 5,00 111,44 23,59% 137,73 688,65                

5.9.8 74234/1 Mictório de louça brco c/ sifão integrado, ferragens em metal cromado, registro pressão e tubo de ligaçãoUnid 2,00 271,58 23,59% 335,65 671,30                

5.9.9 86913 Torneira plástica 3/4" (canteiro - fachada) unid 6,00 23,99 23,59% 29,65 177,90                

5.9.10 72289 Caixa de inspeção 80x80x80cm em alvenaria unid 4,00 211,07 23,59% 260,86 1.043,44             

5.9.11 74165/1 Tubo PVC esgoto DN 40mm, inclusive conexões m 5,90 15,25 23,59% 18,85 111,22                

5.9.12 74165/2 Tubo PVC esgoto DN 50mm, inclusive conexões m 7,70 21,01 23,59% 25,97 199,97                

5.9.13 74165/4 Tubo PVC esgoto DN 100mm, inclusive conexões m 33,10 30,71 23,59% 37,95 1.256,15             

5.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.419,72             

5.10.1 74131/1 Quadro de Distribuição de embutir Unid 1,00 27,65 23,59% 34,17 34,17                  

5.10.2 74041/2 Luminária Globo de vidro leitoso/plafonier/bocal/lâmpada 100w unid 5,00 33,77 23,59% 41,74 208,70                

5.10.3 73613 Eletroduto de PVC rígido roscável DN20mm (3/4) m 23,73 7,36 23,59% 9,10 215,94                

5.10.4 72934 Eletrodutos flexível embutidos nas alvenarias (3/4) m 62,30 3,29 23,59% 4,07 253,56                

5.10.5 73613 Eletroduto de pvc  rígido 20mm (3/4) m 1,20 7,36 23,59% 9,10 10,92                  

5.10.6 83387 Caixa de passagem PVC 4x2" Unid 9,00 3,69 23,59% 4,56 41,04                  

5.10.7 83386 Caixa de passagem PVC 4x4" Unid 9,00 4,36 23,59% 5,39 48,51                  

5.10.8 83555 Tomadas dupla de embutir 2x2P+T 10A/250v c/placa Unid 5,00 14,06 23,59% 17,38 86,90                  

5.10.9 72332 Interruptor simples de embutir 10A/250v c/placa Unid 4,00 13,91 23,59% 17,19 68,76                  

5.10.10 74130/1 Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA 10A a 30A 240v Unid 4,00 9,30 23,59% 11,49 45,96                  

5.10.11 73860/8 Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5 mm2 m 64,60 2,07 23,59% 2,56 165,38                

5.10.12 73860/9 Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 4 mm2 m 60,00 3,15 23,59% 3,89 233,40                

5.10.13 73860/10 Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 6 mm2 m 1,20 4,37 23,59% 5,40 6,48                    

6.0 17.906,29           

6.1 PISO 712,50                

6.1.1 73919/4 Contrapiso em argamassa 7cm m³ 4,76 30,36 23,59% 37,52 178,60                

6.1.2 84665 Pintura acrílica para sinalização horizontal m² 3,18 15,73 23,59% 19,44 61,82                  

6.1.3 73764/4 PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO EXTAVADO E=8CM COM COLCHÃO DE AREIA E REJUNTE m² 4,94 39,82 23,59% 49,21 243,10                

PLATÔ
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OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO NAVEGANTES FUTEBOL CLUBE

Contrato  226.476-28                                                   GIDUR REV 06_14

Endereço:  Rua Curuzú n°1813 SINAPI 01/2014

VALOR  DO BDI ADOTADO: 23,59% ÁREA        19.169,00  m²

*composições em anexo

Custo Unitário total R$ Parcial

Item Discriminação dos Serviços Unid (A) mat+mao obra BDI (D)=A x( B+C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO                                                                                                                                                                                      

Secretaria de Planejamento e Urbanismo

ORÇAMENTO 

Quantidades

 

6.1.4 74223/1 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ MOLDADO m 6,40 28,01 23,59% 34,62 221,57                

6.1.5 72961 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO TERRAPLENAGEM m² 4,94 1,21 23,59% 1,50 7,41                    

6.2 ACESSIBILIDADE 15.856,13           

6.2.1 74072/3 Corrimãos em tubo galvanizado 40mm m 114,83 49,28 23,59% 60,91 6.994,30             

6.2.2 composição Tela arame galv.prensado fio 12 (2,77mm) malha 2"com instalação m² 40,47 25,68 23,59% 31,74 1.284,52             

6.2.3 73924/1 Pintura esmalte brilhante, duas demãos, para ferro (2X) m² 14,93 12,10 23,59% 14,95 223,17                

6.2.4 73942/2 Armação de aço CA - 60, diam 3,4 a 6,0mm kg 51,50 6,37 23,59% 7,87 405,31                

6.2.5 74254/2 Armação aço CA- 50 , diam 6,3 à 12,5mm kg 58,83 5,93 23,59% 7,33 431,22                

6.2.6 74138/2 Concreto usinado FCK = 25MPA, inclusive lançamento e adensamento m³ 0,73 347,58 23,59% 429,57 313,59                

6.2.7 73994/1 ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CMkg 650,80 6,40 23,59% 7,91 5.147,83             

6.2.8 74007/1 Forma tabua para concreto reaproveitamento m² 9,30 15,84 23,59% 19,58 182,09                

6.2.9 55835 Aterro interno edificações compactado manualmente m³ 4,13 23,00 23,59% 28,43 117,42                

6.2.10 73892/2 Piso em concreto esp 7 cm (rampas) m² 10,00 21,53 23,59% 26,61 266,10                

6.2.11 i4721+i6133 Lastro de brita 5cm camada das rampas m³ 7,12 54,67 23,59% 67,57 481,10                

6.2.12 73629 Piso tátil- piso ladrilho hidraulico 20x20cm assentado sobre argamassa de cimento colante m² 0,14 54,81 23,59% 67,74 9,48                    

6.3 PPCI 1.337,66             

6.3.1 orçamento Extintor de incêndio Pó Quimico Seco ABC 4 kg Unid 4,00 128,10 23,59% 158,32 633,28                

6.3.2 orçamento Caixa de abrigo metálica para extintor de incêndio 75x30x25cm Unid 4,00 140,00 23,59% 173,03 692,12                

6.3.3 orçamento Placa de indicativa de extintor Unid 1,00 9,92 23,59% 12,26 12,26                  

223.358,18     

DECLARO, que os encargos sociais atendem ao SINAPI, e os percentuais para a mão-de-obra horista é de 84,66% e mensalista é de 47,71%.

Valor:  Duzentos e vinte e três mil trezentos e cinquenta e oito reais e dezoito centavos. JAGUARÃO, 05 DE AGOSTO DE 2014.

____________________________________ _____________________________________

            Eng. Civil André Timm

                      Crea 107270

TOTAL

Pedro Caetano

Secretário de Planejamento e Urbanismo
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