
TOTAL

Descrição    Quant un

 MATERIAL 

/ 

EQUIPAME

 MÃO DE 

OBRA / 

SERVIÇO 

1. ADMINISTRAÇÃO            

1.1 Deslocamento 1,00         mês 2.200,00     100,00            2.300,00                   

1.2 Visitas técnicas e ARTs 1,00         mês 600,00        1.000,00         1.600,00                   

-                -                          

TOTAL DO ITEM 2.800,00     1.100,00         3.900,00                   

-                -                          

2. ANDAIMES E ESTRUTURA LOGISTICA -                -                          

2.1 Andaimes  internos (m/mês) 0,50         mês 300,00        40,00             170,00                      

2.2 Placa de Obra em chapa de aço galvanizado 1,00         um 290,00        -                290,00                      

TOTAL DO ITEM 590,00        40,00             460,00                      

-            -                -                          

3. DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E PROTEÇÕES -            -                -                          

-            -                -                          

3.1 Proteção do assoalho pronto de madeira palco para instalação detectores de fumaça 30,00       m² 18,50         4,00               675,00                      

-            -                -                          

TOTAL DO ITEM 1.198,50     4,00               675,00                      

4. PLANO DE PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO -            -                -                          

4.1 Extintor pó químico 6kg classe ABC cap 3A 20BC  com suporte  e placa 23,00       unid 206,50        23,50             5.290,00                   

4.2 Iluminação de emergência 2x55w 8,00         unid 370,00        39,00             3.272,00                   

4.3 Iluminação de emergência 9W PK 35,00       unid 280,00        120,00            14.000,00                  

4.4 Acionador de alarme- avisador sonor e visual com sirene 10,00       unid 497,50        245,00            7.425,00                   

4.5 Placa Proibido Fumar 25,00       unid 8,00           2,50               262,50                      

4.6 Placa Indicativa Rota de Fuga para a direita 16,00       unid 11,50         3,00               232,00                      

4.7 Placa Indicativa Rota de Fuga para a esquerda 12,00       unid 11,50         3,00               174,00                      

4.8 Placa fotoluminescente para porta anti pânico 12,00       unid 11,50         3,00               174,00                      

4.9 Placa  Escada de Emergência direita 1,00         unid 11,50         3,00               14,50                       

4.10 Placa  Escada de Emergência esquerda 2,00         unid 11,50         3,00               29,00                       

4.11 Barra anti - pânico simples 1,10 3,00         unid 865,00        175,00            3.120,00                   

4.12 Barra anti-pânico dupla 2x0,55 2,00         unid 1.265,00     175,00            2.880,00                   

4.13 Barra anti - pânico dupla sob medida portas frente 2(2x0,76/3,00)  ,1(2x0,40/3,00)e portão 1,00/3,00 3,00         unid 1.265,00     175,00            4.320,00                   

4.14 Central de bateria para alarme 1,00         unid 215,00        60,00             275,00                      

4.15 Central de alarme 1,00         unid 1.200,00     225,00            1.425,00                   

4.16 Sinalizador de saída a bateria 6,00         unid 127,50        45,00             1.035,00                   

4.17 Sinalizador de saída a bateria a direita 2,00         unid 127,50        45,00             345,00                      

4.18 Sinalizador de saída a bateria a esquerda 4,00         unid 127,50        45,00             690,00                      

4.19 Sinalizador de saída a bateria escada a esquerda 4,00         unid 127,50        45,00             690,00                      

4.20 Sinalizador de saída a bateria escada a direita 6,00         unid 127,50        45,00             1.035,00                   

4.21 Infaestrutura iluminação de emergência completa : palco. 18,00       pontos 250,00        50,00             5.400,00                   

4.22 Infaestrutura iluminação de emergência complementar: foyer, platéia,balcão nobre, balcão simples e galeira. 21,00       pontos 250,00        50,00             6.300,00                   

4.23 Placa número de pessoas 1,00         unid 46,00         6,50               52,50                       

4.24 Placa risco de choque elétrico 1,00         unid 21,50         3,50               25,00                       

4.25 Detector de fumaça com infraestrutura completa 39,00       unid 360,00        165,00            20.475,00                  

4.26 Placa de saída 2,00         unid 11,50         3,00               29,00                       

4.27 Caixa para mangueira incluindo-03 mangueiras de incêndio, 02 chave de mangueira 2 1/2"). 1,00         cj 1.155,00     350,00            1.505,00                   

4.28 Caixa para mangueira incluindo-02 mangueiras de incêndio, 01 chave de hidrante e 01 esguicho de 1 1/2"). 8,00         cj 1.268,00     430,00            13.584,00                  

4.29 Hidrante duplo com mangotinho 4,00         unid 1.985,00     790,00            11.100,00                  

4.30 Registro de recalque com valvula de retenção 1,00         unid 1.587,50     950,00            2.537,50                   

4.31 Rede Seca de 2 1/2" 38,20       m 227,50        140,00            14.038,50                  

-            -                -                          

TOTAL DO ITEM 14.029,00    4.418,00         121.734,50                

TOTAL GERAL  FINAL   R$ 126.769,50    

                                     Arq.Urb. Adriana P. Ança 

                                             CAU-A 38309.0

                                              Matrícula43010

BDI= 27,52%
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