
OBJETO: Quadra poliesportiva Boa Esperança

ENDEREÇO: Bairro Boa Esperança

CIDADE: Jaguarão - RS Ref. Sinapi  03/ 2015

Versão: R04 Data: 02/06/2016
BDI ADOTADO: 26,85%

Ref. Código Item Descrição Unid. Qtd.
R$ Unitário 
s/ BDI

BDI
R$ Unitário 
c/ BDI

R$ Total

1. MOBILIZAÇÃO 

sinapi 74209/001 1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - PADRÃO MINISTERIO DA SAUDE M2 2,50                216,93                     26,85% 275,18                       687,95                         

sinapi 74077/002 1.2 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M M2 1.160,00         3,04                         26,85% 3,86                           4.477,60                      

sinapi 73672 1.3 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE RETIRADA DE ARVORES ENTRE 0,05CM ATÉ 0,15M M2 1.160,00         0,40                         26,85% 0,51                           591,60                         

sinapi 73960/001 1.4 INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3- CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR UN 1,00                1.162,12                  26,85% 1.474,15                    1.474,15                      

sinapi 74210/001 1.6
BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA   EM   FIBROCIMENTO 4 MM,  INCLUSO   PISO 

ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)
M2 9,00                311,51                     26,85% 395,15                       3.556,35                      

TOTAL MOBILIZAÇÃO 10.787,65                    

2. MOVIMENTO DE TERRA

sinapi 73965/010 2.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA M3 1,15                38,43                       26,85% 48,75                         56,06                           

sinapi 74005/002 2.2
 COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 

HP) DO ATERRO EXISTENTE
M3 222,24            4,45                         26,85% 5,64                           1.253,43                      

TOTAL MOVIMENTO DE TERRA 1.309,49                      

3. PISOS

sinapi
68325

3.1 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO M2              718,00                        38,20 26,85%                          48,46                     34.794,28 

sinapi 68053 3.2 FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS M2              718,00                          3,68 26,85%                            4,67                       3.353,06 

sinapi 4722 3.3 PEDRA BRITADA N°3 POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR (S/ FRETE) M3                71,18                        45,00 26,85%                          57,08                       4.062,95 

sinapi 72844 3.4 CARGA, DESCARGA DE BRITA, C/ CAMINHAO BASCULANTE, 6M3 T              124,44                          0,57 26,85%                            0,72                            89,60 

sinapi 73994/1 3.5 ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM KG           1.593,58                          5,89 26,85%                            7,47                     11.904,04 

sinapi 74007/1 3.6 FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X. (sapatas) M²                  3,52                          2,48 26,85%                            3,15                            11,09 

sinapi 73406 3.7 CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO (sapatas) M³                  0,32                      393,77 26,85%                        499,50                          159,84 

sinapi 74223/001 3.8
 MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM ,REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO E REATERRO.
M              133,50                        36,50 26,85%                          46,30                       6.181,05 

sinapi 73907/3 3.9 Contrapiso esp 5 cm (passeios) M2              179,91                        23,13 26,85%                          29,34                       5.278,56 

sinapi 6514 3.10 Fornec e lançamento de brita (5cm) (passeios) m3                  9,00                        78,21 26,85%                          99,21                          892,89 

sinapi 74007/1 3.11 FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X. (passeios) M²                15,62                          2,48 26,85%                            3,15                            49,20 

sinapi 41595 3.12 PINTURA ACRÍLICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRAS M              394,50                          7,22 26,85%                            9,16                       3.613,62 

sinapi 68333 3.13 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO (rampas) M2                22,80                        38,20 26,85%                          48,46                       1.104,89 

sinapi 5622 3.14 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE(rampas) M2                22,80                          3,62 26,85%                            4,59                          104,65 

sinapi 4722 3.15 PEDRA BRITADA N°3 POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR (S/ FRETE) 5cm (rampas) M3                  1,74                        45,00 26,85%                          57,08                            99,32 

sinapi 72844 3.16 CARGA, DESCARGA DE BRITA, C/ CAMINHAO BASCULANTE, 6M3(rampas) T                  2,45                          0,57 26,85%                            0,72                              1,76 

sinapi 73465 3.17 PISO TÁTIL - piso cimentado m²                  5,55                        24,23 26,85%                          30,74                          170,61 

TOTAL DE PISOS                     71.871,41 

4. EQUIPAMENTOS

sinapi 25398 4.1 Traves de futsal Unid. 1,00                850,00                     26,85% 1.078,23                    1.078,23                      

sinapi 25400 4.2 Tabelas de basquete Unid. 1,00                1.300,00                  26,85% 1.649,05                    1.649,05                      

sinapi 25399 4.3 Estrutura para suporte das tabelas e estrutura para vôlei Unid. 1,00                750,00                     26,85% 951,38                       951,38                         

COTAÇÃO 4.4 Instalação de equipamentos de esportes (02 traves de futsal, 02 tabelas de basquete,cj volei) Unid. 1,00                800,00                     26,85% 1.014,80                    1.014,80                      

sinapi 6067 4.5 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCÃO (1 DEMÃO) M2 16,56              25,25                       26,85% 32,03                         530,42                         

TOTAL  DE EQUIPAMENTOS 5.223,88                      

5. DRENAGEM

sinapi composição 5.1 TUBO DE CONCRETO SIMPLES DN 200MM P/ AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE COLOCAÇÃO M 42,60              29,84                       26,85% 37,85                         1.612,41              
SINAPI composição 5.2 TUBO DE CONCRETO SIMPLES DN 400MM P/ AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE COLOCAÇÃO M 100,90            51,48                       26,85% 65,30                         6.588,77              
sinapi 83659 5.3 BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TJ MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO.Unid.                  4,00                      575,10 26,85% 729,51                       2.918,04              
sinapi 72286 5.5 CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA Unid.                15,00                      122,91 26,85% 155,91                       2.338,65              

TOTAL DRENAGEM 13.457,87                    

TOTAL GERAL DA OBRA 102.650,30

Repasse R$ 97.500,00

Contrapartida R$ 5.150,30

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO                                                                                                                                                                                                                       

Secretaria de Planejamento e Urbanismo 
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