
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação #PUBLICO
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0 PRAÇA CERRO DA PÓLVORA ETAPA 1 365.178,20 

1 MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRA -                          BDI 1 11.810,32 

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES -                          BDI 1 2.092,49 

1.1.1 SINAPI 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - 2,00x1,25m M2 2,50                    173,17                                BDI 1 217,38                543,45 

1.1.2 SINAPI 73960/001
INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3- CHAVE 

100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR
UN 1,00                    1.234,00             BDI 1 1.549,04             1.549,04 

1.2 SINAPI composição Instalação provisória de água -                          BDI 1 1.096,80 

1.2.1 SINAPI 74218/1 KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00                    48,72                  BDI 1 61,16                  61,16 

1.2.2 SINAPI 74253/1
RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20mm FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E 

REATERRO
M 50,00                  16,13                  BDI 1 20,25                  1.012,50 

1.2.3 SINAPI 86916 TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00                    18,43                  BDI 1 23,14                  23,14 

1.3 Barracão de Obra -                          BDI 1 8.621,03 

1.3.1 SINAPI 74210/001
BARRACAO PARA DEPÓSITO EM TÁBUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 

4MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)
M2 12,00                  247,00                BDI 1 310,06                3.720,72 

1.3.2 SINAPI 73752

SANITÁRIO COM VASO E CHUVEIRO COLETIVO COM 2 MÓDULOS E 4M², PAREDES 

CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 10MM, TELHAS ONDULADAS DE 

FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSIVE INSTALAÇÕES E APARELHOS

UN 1,00                    2.813,50             BDI 1 3.531,79             3.531,79 

1.3.3 SINAPI 74216/1
RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM TUBO PVC DN 100MM -FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, 

ESCAVAÇÃO, E REATERRO 
M 6,00                    61,00                  BDI 1 76,57                  459,42 

1.3.4 SINAPI 3277 FOSSA SEPTICA CONCRETO PRE MOLDADO PARA 10 CONTRIBUINTES - *90 X 90* CM UN 1,00                    724,21                BDI 1 909,10                909,10 

2 MOVIMENTO EM TERRA -                          BDI 1 42.038,93 

2.1 TERRAPLENAGEM -                          BDI 1 42.038,93 

2.1.1 SINAPI 79473 CORTE E ATERRO COMPENSADO M3 186,40                6,00                    BDI 1 7,53                    1.403,59 

2.1.2 SINAPI 89952

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1° CAT BASE, COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 1,2m³/ 155 HP) FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18m³, DMT=8Km E 

VELOCIDADE MÉDIA DE 35KM/H M3

1.958,33             11,64                  BDI 1 14,61                  28.611,20 

2.1.3 SINAPI 74005/002
COMPACTAÇÃO MECÂNICA CC DO GC>=95% PN (ÁREAS) (C/ MOTONIVELADORA 140HP E 

ROLO COMPRESSOR VIBRATÓRIO 80HP)
M3 1.958,33             4,57                    BDI 1 5,74                    11.240,81 

2.1.4 SINAPI 74021/001 ENSAIO DE TERRRAPLENAGEM - CORPO DO ATERRO M3 1.958,33             0,32                    BDI 1 0,40                    783,33 

3 CAMPO DE FUTEBOL DE SETE -                          BDI 1 72.884,16 

3.1 INFRAESTRUTURA -                          BDI 1 37.251,27 

3.1.1 SINAPI 74007/001 FORMA TÁBUA P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 10X M2 48,11                  20,00                  BDI 1 25,11                  1.208,04 

3.1.2 SINAPI 73994/001 ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-138, AÇO CA 60, 4,2mm, MALHA 10X10cm KG 67,72                  5,52                                    BDI 1 6,93                    469,30 

3.1.3 SINAPI 39 AÇO CA-60, 5.0mm, considerado perda de 7% KG 129,76                3,71                                    BDI 1 4,66                    604,68 

3.1.4 SINAPI 92775 ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-60, 5.0mm MONTAGEM KG 129,76                10,46                                  BDI 1 13,13                  1.703,75 

3.1.5 SINAPI 33 AÇO CA-50, 8.0MM VERGALHÃO, considerado perda de 7% KG 140,46                4,40                                    BDI 1 5,52                    775,34 

3.1.6 SINAPI 92777 ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50, 8.0mm MONTAGEM KG 140,46                9,00                    BDI 1 11,30                  1.587,20 

3.1.7 SINAPI 73972/001 CONCRETO FCK=25MPa, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO M3 8,78                    357,95                                BDI 1 449,33                3.945,12 

3.1.8 SINAPI 92873 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS M3 8,78                    111,15                                BDI 1 139,53                1.225,07 

3.1.9 SINAPI
74244/001

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 

2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM M2
275,60                

74,38                                  
BDI 1 93,37                  25.732,77 

3.2 CAMPO DE GRAMA -                          BDI 1 35.632,89 

3.2.1 SINAPI
74223/001

MEIO FIO (GUIA) DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100cm (face 

superiorxface inferiorxalturaxcomprimento), REJUNTADO COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO E 

AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO M

79,20                  
36,51                                  

BDI 1 45,83                  3.629,74 

3.2.2 SINAPI 72948 COLCHÃO DE AREIA M3 23,17                  73,26                                  BDI 1 91,96                  2.130,71 

3.2.3 SINAPI 85180 GRAMA ESMERALDA EM ROLO M2 1.675,76             14,00                  BDI 1 17,57                  29.443,10 
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3.2.4 SINAPI 79334/001 PINTURA E MARCAÇÕES A BASE DE CAL E FIXADOR A BASE DE COLA, DUAS DEMAOS M2 24,66                  4,55                                    BDI 1 5,71                    140,81 

3.2.5 SINAPI 6067
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE 

PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)TRAVES DE FUTEBOL - 
M2 5,64                    24,95                  BDI 1 31,32                  176,64 

3.2.6 SINAPI 73481 ESCAVAÇÃO MANUAL EM VALAS COMPACTAS, PROFUNDIDADE DE 0 < H <= 1m M3 0,18                    27,00                  BDI 1 33,89                  6,10 

3.2.7 SINAPI 73972/1 CONCRETO FCK=25MPa, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO M3 0,18                    357,00                BDI 1 448,14                80,67 

3.2.8 SINAPI 92873 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS M3 0,18                    111,15                BDI 1 139,53                25,12 

4 PARQUE INFANTIL -                          BDI 1 24.417,20 

4.1 CAIXA DE AREIA -                          BDI 1 11.552,20 

4.1.1 SINAPI 73481 ESCAVAÇÃO MANUAL EM VALAS COMPACTAS, PROFUNDIDADE DE 0 < H <= 1m M3 14,80                  27,18                  BDI 1 34,12                  504,98 

4.1.2 SINAPI 73902/001 CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3 M3 14,80                  76,00                  BDI 1 95,40                  1.411,92 

4.1.3 SINAPI 73844/001 MURO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA  DE (0,40X0,40X123,36)m M3 19,57                  301,18                                BDI 1 378,07                7.398,83 

4.1.4 SINAPI 72948 COLCHÃO DE AREIA M3 24,32                  73,26                                  BDI 1 91,96                  2.236,47 

4.2 PLAYGROUND -                          BDI 1 12.865,00 

4.2.1 MERCADO Cotação BALANÇO 3 LUGARES - EM TORA DE EUCALIPTO AUTOCLAVADO UN 2,00                    1.120,05                             BDI 1 1.406,00             2.812,00 

4.2.2 MERCADO Cotação GANGORRA TRIPLA  EM TORA DE EUCALIPTO AUTOCLAVADO (2,4X1,80X0,65M) UN 1,00                    622,96                                BDI 1 782,00                782,00 

4.2.3 MERCADO Cotação MULTI BRINQUEDO (ESCORREGADOR, BALANÇO, MALHA DE CORDAS) EM TORA DE EUCALIPTO AUTOCLAVADO UN 1,00                    4.222,10                             BDI 1 5.300,00             5.300,00 

4.2.4 MERCADO Cotação ESCORREGADOR EM TORA DE EUCALIPTO AUTOCLAVADO UN 1,00                    773,52                BDI 1 971,00                971,00 

4.2.5 MERCADO Cotação ESCADA HORIZONTAL EM TORA DE EUCALIPTO AUTOCLAVADO UN 2,00                    1.194,93             BDI 1 1.500,00             3.000,00 

5 CALÇADA ACESSÍVEL -                          BDI 1 115.732,67 

5.1 CALÇADA EXTERNA, PASSEIO INTERNO E ÁREAS DE CONVIVÊNCIAS -                          BDI 1 87.642,31 

5.1.1 SINAPI 74223/001

MEIO FIO (GUIA) DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100cm (face 

superiorxface inferiorxalturaxcomprimento), REJUNTADO COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO E 

AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO

m 143,00                36,00                  BDI 1 45,19                  6.462,17 

5.1.2 SINAPI 72131
ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5 X 10 X 20 cm 1/2 VEZ (ESPESSURA 10cm), 

ASSENTANDO COM ARGAMASSA 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
m² 70,32                  49,00                  BDI 1 61,51                  4.325,38 

5.1.3 SINAPI 92396
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 20X10 cm, 

ESPESSURA 6 cm COR NATURAL
m² 1.144,22             51,00                  BDI 1 64,02                  73.252,96 

5.1.4 SINAPI composição
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 20X10 cm, 

ESPESSURA 6 cm COR VERMELHO
m² 47,82                  60,00                  BDI 1 75,32                  3.601,80 

5.2 ACESSIBILIDADE -                          BDI 1 15.778,12 

5.2.1 SINAPI 73892/002

RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO 12 MPA, TRACO 1:3:5 (CIMENTO 

/AREIA/BRITA), PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATACAO EM 

MADEIRA, INCLUSO LANCAMENTO E ADENSAMENTO

m² 10,80                  28,00                  BDI 1 35,15                  379,62 

5.2.2 SINAPI 38135 LADRILHO HIDRÁULICO 20 X 20 cm, E=2 cm, TATIL ALERTA VERMELHO m² 48,89                  75,71                  BDI 1 95,04                  4.646,51 

5.2.3 SINAPI 38136 LADRILHO HIDRÁULICO 20 X 20 cm, E=2 cm, TATIL DIRECIONAL AMARELO m² 63,83                  75,00                  BDI 1 94,15                  6.009,59 

5.2.4 SINAPI 73907/003 CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, ESP=5CM, PREPARO COM BETONEIRA m² 77,06                  23,00                  BDI 1 28,87                  2.224,72 

5.2.5 SINAPI 92873 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS m³ 3,85                    111,15                BDI 1 139,53                537,19 

5.2.6 SINAPI Composição

ASSENTAMENTO LADRILHO HIDRÁULICO 20 X 20 cm, E=2 cm, TATIL DIRECIONAL 

AMARELO E TÁTIL ALERTA VERMELHO com ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA 

MÉDIA) PARA CONTRAPISO E=4cm, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600L.

m² 112,72                14,00                  BDI 1 17,57                  1.980,49 

5.3 MARCO 1 E 2 -                          BDI 1 12.312,24 

5.3.1 SINAPI 73907/003 CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, ESP=5CM, PREPARO COM BETONEIRA m² 100,54                23,00                  BDI 1 28,87                  2.902,59 

5.3.2 SINAPI 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS
m³ 5,03                    111,00                BDI 1 139,34                700,88 

5.3.3 SINAPI 84191
PISO EM GRANITINA, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA SECA TRACO1:4 (CIMENTO E 

AREIA) - CONFORME PROJETO - DESENHO ROSA DOS VENTOS
M2 100,54                69,00                  BDI 1 86,62                  8.708,77 

6 PAISAGISMO E MOBILIÁRIO URBANO -                          BDI 1 50.191,19 

6.1 PAISAGISMO -                          BDI 1 38.641,19 

6.1.1 SINAPI 74236/001 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS m² 2.394,50             12,00                  BDI 1 15,06                  36.061,17 

6.1.2 SINAPI 85178 PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100cm EM CAVA DE 60X60X60cm un. 30,00                  45,88                  BDI 1 57,59                  1.727,70 

6.1.3 SINAPI 73967/002 PLANTIO DE ÁRVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00m, EM CAVAS DE 80X80X80cm unid 7,00                    97,00                  BDI 1 121,76                852,32 

6.2 MOBILIÁRIO URBANO -                          BDI 1 11.550,00 

6.2.1 MERCADO cotação local BANCO EM MADEIRA E CONCRETO SEM ENCOSTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un. 15,00                  358,48                BDI 1 450,00                6.750,00 
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6.2.2 MERCADO cotação local
LIXEIRA BASCULANTE EM METAL FIXADAS COM PEDESTAL 30X40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un. 15,00                  254,92                BDI 1 320,00                4.800,00 

7 MURO DE ALVENARIA - -                          BDI 1 13.292,98 

7.1 MURO -                          BDI 1 13.292,98 

7.1.1 SINAPI 73481 ESCAVAÇÃO MANUAL EM VALAS COMPACTAS, PROFUNDIDADE DE 0 < H <= 1m M3 11,38                  27,00                  BDI 1 33,89                  385,67 

7.1.2 SINAPI 73844/001 MURO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (0,30 X 1,5 X 75,87)m M3 34,14                  301,18                BDI 1 378,07                12.907,31 

8 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA -                          BDI 1 34.810,75 

8.1 ADMINISTRAÇÃO GERAL -                          BDI 1 34.810,75 

8.1.1 SINAPI Composição ADMINISTRAÇÃO vb 1,00                    27.731,02           BDI 1 34.810,75           34.810,75 

Encargos sociais:

Observações:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Nome: Nome: Nome: Nome:

Título: Título: Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU: CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT: ART/RRT: ART/RRT:

33469-3

4482996

107270

André de Oliveira Timm

Engenheiro Civil

8482765

Letícia Fernandes

Arquiteta e Urbanista
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