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IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

 

OBJETO  

RECUPERAÇÃO DE MUROS E PORTÃO LATERAL NA 

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 

PADRE PAGLIANI 

 

 

 

1.0  LOCALIZAÇÃO  

 

 

EMEF Padre Pagliani 
 

Rua Carlos Barbosa, nº 75, esquina Pedro Frederico Rache, Centro, Jaguarão. 

  

2.0 QUANTIDADE  

 
Muro externo, área 19,45 m² - recuperação; 

Muro interno, área 72,92 m² - recuperação; 

Muro interno, área 16,50 m² - construção; 

Retirada de  duas árvores; 

Portão em chapa de ferro – reparos; 

 

3.0  VALOR TOTAL 
 

R$ 8.445,84 (oito mil quatrocentos e quarenta e cinco reais com oitenta e quarto 

centavos).  
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4.0 SERVIÇOS EXECUTADOS POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA DA 

PREFEITURA  

Acompanhamento, orientação e responsabilização técnica da execução da obra. 

 

 

5.0 MATERIAIS FORNECIDOS POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA DA 

PREFEITURA 
 

Conforme necessário para o andamento da obra, estando a intervenção fora do 
orçamento geral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Jaguarão, 02 de março de 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

Andressa da Siva Afonso 

Engenheiro Civil  

CREA/RS 207794 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

RECUPERAÇÃO DE MUROS E PORTÃO LATERAL NA 

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 

PADRE PAGLIANI 

 

(Empreitada por preço unitário) 

 

 

INTRODUÇÃO 

O presente memorial visa descrever os materiais, serviços e técnicas construtivas a 

serem empregados na execução do projeto de recuperação do muro lateral, com face para a 

Rua Pedro Frederico Rache, recuperação do muro interno, junto a quadra esportiva, e reparo 

no portão lateral de acesso ao pátio da EMEF Padre Pagliani. 
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DISPOSIÇÕES GERAIS 

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condições técnicas a 

serem obedecidas na execução do serviço acima citado, fixando os parâmetros mínimos a 

serem atendidos para materiais e serviços, e constituirão parte integrante dos contratos. 

Todo desenvolvimento do trabalho, relacionado à técnica de execução, material 

empregado, segurança do trabalho, deverão obedecer às normas e especificações aprovadas e 

recomendadas pelos órgãos competentes (Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT; 

Legislações vigentes, etc.) referentes à execução de obras civis.  

Todos os materiais empregados na obra deverão ser de primeira qualidade e serão 

submetidos a exame e aprovação da fiscalização da obra. 

A não descrição de um material ou serviço deverá ser entendida como de primeira 

qualidade e primeiro uso e estar de acordo com as Normas Brasileiras, especificações e 

método da ABNT. 

Toda aplicação de material industrializado ou de emprego especial deverá obedecer de 

acordo com as recomendações de seus fabricantes. 

A mão-de-obra empregada deverá ser qualificada e capacitada a executar o serviço 

requerido. Toda técnica construtiva utilizada deverá seguir a todos os preceitos normativos. 

Todos os serviços terão os arremates, acabamentos e adaptações que se fizerem 

necessários e perfeitamente executados. Caso algum material tenha sido empregado 

indevidamente, ou tenha sido impugnado pela fiscalização, deverá ser removido sem qualquer 

custo para a Contratante. 

Os materiais reutilizados, resultante de demolição ou escavação, serão destinados 

conforme orientação da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo. 
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Descrição, critérios de medição e pagamentos dos serviços:  

 

Os serviços e os materiais fornecidos serão objetos de medições, para efeito de 

pagamento, observando os preços estabelecidos na "Planilha de Orçamento" e as quantidades 

efetivamente executadas ou fornecidas no período considerado da medição mensal.  

Os serviços executados serão medidos integralmente, depois de aprovados pela 

Fiscalização que emitirá o respectivo Boletim de Medição. A Nota Fiscal referente à medição 

será autorizada a ser emitida pela empresa, após a vistoria realizada pela fiscalização da obra e 

sua correspondente aprovação dos serviços realizados, portanto não será admitido valor de 

nota fiscal diferente ao valor aprovado pela fiscalização. 

 

 

 

1.0 RECONSTRUÇÃO DO MURO DE ALVENARIA 

1.1 Estruturas 

A estrutura do muro será composta de vigas baldrames, em concreto armado com fck 

mínimo de 25MPa, ferro  longitudinal CA50 diâmetro de 8.0mm e ferro transversal CA50 

diâmetro 6.3mm. Toda superfície superior deverá ser impermeabilizada com duas demãos de 

pintura betuminosa, as quais deverão descer pelas faces laterais, no mínimo 15 cm. 

Os pilares, dispostos conforme indicado em projeto, deverão ser em concreto com fck 

mínimo de 25MPA, armados longitudinalmente com ferro CA50 8.0mm e transversalmente 

com ferro C50 6.3mm. 

O concreto, em todas as etapas construtivas, deverá ser virado em betoneira, lançado 

nas formas e adensado mecanicamente. As dimensões e o posicionamento das estruturas 

(vigas, pilares e cinta) deverão seguir conforme indicado em projeto. 
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1.2 Alvenarias 

A parede de fechamento será em tijolo cerâmico furado, assentado em argamassa traço 

1:4 (cimento e areia), locado conforme indicado em projeto. Toda a alvenaria será rebocada e 

pintada, seguindo padrão já existente. 

2.0 RECUPERAÇÃO DE MUROS 

2.1 Muro lateral, face para a Rua Pedro Frederico Rache 

Serão executada duas novas colunas de concreto armado, com fck mínimo de 25MPa e 

armação, com cobrimento de 15mm, em ferro CA50  com diâmetro de 8.0mm. A intervenção 

deverá  garantir a amarração da estrutura existente a nova estrutura. As dimensões da coluna 

devem ser conforme as dimensões da estrutura já existente. 

Após, a estrutura deverá ser rebocada e pintada conforme o padrão atual do muro.  

 

1.2   Muro interno, junto a quadra de esportes 

 

Inicialmente, as árvores existentes no pátio ao lado das instalações do colégio, que 

afetam a estrutura do muro, bem como suas raízes, deverão ser retiradas.  

Após, o muro de alvenaria de tijolos deverá ser recuperado, com reparação nas trincas, 

reboco e amarrações, seguindo as características construtivas e dimensões já existentes.  

As estruturas de concreto armado (vigas, pilares e cinta de amarração), deverão ser 

recuperadas, seguindo as características construtivas e dimensões das estruturas já existentes. 

 

2. REPAROS NO PORTÃO LATERAL 

Será retirado o material excedente vindo da parede junta ao portão, garantido o 

funcionamento do mecanismo de abertura e fechamento do portão. Ainda, o mesmo deverá 

ser devidamente aprumado. 
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3. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

Após a execução de todos os trabalhos, deverá ser feita uma limpeza geral na obra. Será 

retirado todo o material excedente, bem como ferramentas. 

 

 

Jaguarão, 02 de março de 2016. 

                            . 

 

 

Andressa da Silva Afonso 

Engenheira Civil  

 CREA/RS 207794 


