
Planilha Base: Mercado Local/SINAPI

CONTRATO: 

item Discriminação do Item quant. unid. preço unitário geral

1.0

1.1

1.1.1 73972 Concreto fck 25MPa, virado em betoneira 0,68               m³ R$ 366,44 R$ 249,18

1.1.2 74254 Aço CA50 Diam 6.3mm 11,27            kg R$ 7,35 R$ 82,83

1.1.3 74254 Aço CA50 Diam 8.0mm 16,59            kg R$ 7,35 R$ 121,94

1.2

1.2.1 73935/2 Alvenaria em tijolo cerâmico furado, assentado em argamassa traço 1:4 15,30            m² R$ 60,87 R$ 931,31

1.2.2 75481 Reboco de armagassa, traço 1:2 16,50            m² R$ 13,75 R$ 226,88

1.2.3 73415 Pintura Pva 3 demaos 16,50            m² R$ 12,74 R$ 210,21

Total do item R$ 1.822,35

2.0

2.1

2.1.1 Mercado Local Recuperação da estrutura do muro (material e mão-de-obra) 18,52 m² R$ 70,00 R$ 1.296,40

2.2

2.2.1 Mercado Local Retirada de árvores (material e mão-de-obra) 1 unid. R$ 1.200,00 R$ 1.200,00

2.2.2 Mercado Local
Recuperação do muro de alvenaria e estruturas de concreto armado (material e mão-de-

obra)
94,29 m² R$ 35,00 R$ 3.300,15

2.3

2.3.1 Mercado Local Reparos no portão lateral (material e mão-de-obra) 4,2 m² R$ 142,86 R$ 600,01

Total do item R$ 6.396,56

3.0

3.1 9537/Sinapi Limpeza final de obra 111,24 m² R$ 2,04 R$ 226,93

Total do item R$ 226,93

Total do serviço de reparo/recuperação 8.445,84R$                

Mês de Referência: 11/2015  03/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

Secretaria de  Planejamento e Urbanismo

ORÇAMENTO GERAL 

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE MUROS E PORTÃO LATERAL NA EMEF PADRE PAGLIANI
ENDEREÇO: RUA CARLOS BARBOSA, Nº75, ESQUINA PEDRO FREDERICO RACHE, CENTRO, JAGUARÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

 Muro lateral face para Rua Pedro Frederico Rache

Muro interno, junto a quadra de esportes

Portao lateral, de acesso ao pátio

DATA: MARÇO 2016

SERVIÇOS DE REPARO/RECUPERAÇÃO

CONSTRUÇÃO DO MURO DE ALVENARIA

Estrutura

Paredes e alvenaria
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