PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAO
Secretaria de Planejamento e Urbanismo

ORCAMENTO GERAL

Planilha Base: Mercado Local/SINAPI
Més de Referéncia: 11/2015 03/2016

OBJETO: RECUPERAGAO DE MUROS E PORTAO LATERAL NA EMEF PADRE PAGLIANI
ENDERECO: RUA CARLOS BARBOSA, N275, ESQUINA PEDRO FREDERICO RACHE, CENTRO, JAGUARAO

DATA: MARCO 2016 CONTRATO:

item

Discriminagdo do Item

quant.

unid.

prego unitario

geral

CONSTRUGAO DO MURO DE ALVENARIA

1.1 Estrutura
1.1.1 73972 Concreto fck 25MPa, virado em betoneira 0,68 m?3 RS 366,44 RS 249,18
1.1.2 74254 Aco CA50 Diam 6.3mm 11,27 kg RS 7,35 RS 82,83
1.1.3 74254 Aco CA50 Diam 8.0mm 16,59 kg RS 7,35 RS 121,94
1.2 |Paredes e alvenaria
1.2.1 73935/2 Alvenaria em tijolo ceramico furado, assentado em argamassa traco 1:4 15,30 m? RS 60,87 R$ 931,31
1.2.2 75481 Reboco de armagassa, traco 1:2 16,50 m? RS 13,75 RS 226,88
123 73415 Pintura Pva 3 demaos 16,50 m? RS 12,74 RS 210,21
Total do item RS 1.822,35

2.0 SERVICOS DE REPARO/RECUPERAGAO

2.1 Muro lateral face para Rua Pedro Frederico Rache
2.1.1 Mercado Local |Recuperagéo da estrutura do muro (material e m3o-de-obra) | 18,52 m? | RS 70,00 | RS 1.296,40
2.2 Muro interno, junto a quadra de esportes
2.2.1 Mercado Local Retirada de arvores (material e m3o-de-obra) 1 unid RS 1.200,00 RS 1.200,00
222 Mercado Local REcu)peragéo do muro de alvenaria e estruturas de concreto armado (material e mao-de- 94,29 m? RS 35,00 RS 3.300,15
obra
23 Portao lateral, de acesso ao patio
2.3.1 Mercado Local Reparos no portdo lateral (material e mdo-de-obra) 4,2 m? RS 142,86 RS 600,01
Total do item RS 6.396,56
SERVICOS COMPLEMENTARES
3.1 9537/Sinapi Limpeza final de obra 111,24 m? RS 2,04 RS 226,93
Total do item RS 226,93
Total do servico de reparo/recuperacio RS 8.445,84

Pagina 1




