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Item Código Descrição do Item Quant. Unid.
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1. SERVIÇOS PRELIMINARES 0,71%

1.1 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 2,50 M2 300,37 27,00% 381,47R$     953,68

TOTAL DO ITEM 953,68

2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 4,74%

2.1 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 60,00 H 83,49 27,00% 106,03R$     6.361,80

TOTAL DO ITEM 6.361,80

3. COBERTURA 43,11%

3.1 Remoção Estrutura de telhado

3.1.1 97645 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017450,00      M2 2,17 27,00% 2,76R$         1.242,00

3.1.2 97650 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 450,00      M2 4,67 27,00% 5,93R$         2.668,50

3.1.3 97659
REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
10,00        UN 151,68 27,00% 192,63R$     1.926,30

3.1.4 95878
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

TXKM). AF_12/2016
300,00      TXKM 0,73 27,00% 0,93R$         279,00

3.2 Recuperação  e Readaptação da Estrutura de telhado

3.2.1 6391 SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO COM CONVERSOR DIESEL. 10,00        M 137,95 27,00% 175,20R$     1.752,00

3.2.1 88278
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA RECORTAR, ADAPTAR E REFAZER 

TESOURAS
80,00        H 17,30 27,00% 21,97R$       1.757,60

3.2.2 88238
AJUDANTE DE MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA RECORTAR, ADAPTAR E 

REFAZER TESOURAS
80,00        H 12,65 27,00% 16,07R$       1.285,60

3.2.2 72111

ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO 

CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS 

TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO

30,00        M2 72,29 27,00% 91,81R$       2.754,30

3.3 Pintura Estrutura Metálica

3.3.1 74145/1
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO 

ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).
84,00        M2 15,38 27,00% 19,53R$       1.640,52

3.4 Instalação Estrutura Metálica

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

Estado do Rio Grande do Sul

Av.27 de Janeiro, 422- CEP 96300-000

Fones (53) 3261-3236 , 3261-1999

Secretaria de  Planejamento e Urbanismo

ORÇAMENTO GERAL 

OBJETO:  Reforma da estrutura de telhado, cobertura, piso e fechamento  - Galpão destinado a Central de transbordo de RSU
ENDEREÇO: Rua Curuzu, 2139, Jaguarão/RS Mês de Referência: 05/2018
DATA: Agosto/2018 BDI Integral (I): 

ART: 9772802 BDI Diferenciado (D):



3.4.1 95878
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

TXKM). AF_12/2016
300,00      TXKM 0,73 27,00% 0,93R$         279,00

3.4.2 92258 INSTALAÇÃO DE TESOURA, EM AÇO, INCLUSO IÇAMENTO COM GUINDASTE. AF_12/2015 6,00           UN 236,16 27,00% 299,92R$     1.799,52

3.4.3 COTAÇÃO LOCAL
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO PRANCHA, DE GUINDASTE, RODOVIA PAVIMENTADA DMT=280M (IDA E VOLTA)

280,00      KM 12,00 27,00% 15,24R$       4.267,20

3.4.4 88278
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA ANCORAGEM DAS COLUNAS COM 

SOLDA, CONTRAVENTAMENTOS E TIRANTES
44,00        H 17,30 27,00% 21,97R$       966,68

3.4.5 88238
04 AJUDANTES DE MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA ANCORAGEM DAS 

COLUNAS COM SOLDA, CONTRAVENTAMENTOS E TIRANTES
88,00        H 12,65 27,00% 16,07R$       1.414,16

3.5 Contraventamentos e tirantes 

3.5.1 6391 SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO COM CONVERSOR DIESEL. 10,00        M 137,95 27,00% 175,20R$     1.752,00

3.5.2 11975 CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA 48,00        UN    11,07 27,00% 14,06R$       674,88

3.5.3 568 CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 2" X 3/8" (L X E), 6,9 KG/M 5,00           M     37,18 27,00% 47,22R$       236,10

3.5.4 COTAÇÃO LOCAL BARRA DE FERRRO REDONDO 1/2" (12,7MM) 138,00      KG    7,50 27,00% 9,53R$         1.315,14

3.5.5 40536 PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM 307,35      KG    4,86 27,00% 6,17R$         1.896,35

3.6 Telhamento

3.6.1 92543
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015
450,00      M2 10,95 27,00% 13,91R$       6.259,50

3.6.2 94213 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 450,00      M2 37,92 27,00% 48,16R$       21.672,00

TOTAL DO ITEM 57.838,35

4. ALVENARIAS, PILARES E VIGAS 17,89%

4.1 Demolição

4.1.1 97624 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 6,70           M3 67,48 27,00% 85,70R$       574,19

4.1.2 97626
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

0,43           M3 372,17 27,00% 472,66R$     203,24

4.1.2 72895
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA 

MANUAIS)
7,13           M3 20,85 27,00% 26,48R$       188,80

4.1.2 97912
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). 

AF_01/2018
85,56        M3XKM 2,17 27,00% 2,76R$         236,15

4.2 Paredes de alvenaria tijolo maciço

4.2.1 10527
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE 

*1,00* M
40,00        M/MES 17,24 27,00% 21,89R$       875,60

4.2.2 88100 TRANSPORTE VERTICAL TIJOLO CERÂMICO MACICO 5X10X20CM, MANUAL h=6m 1.925,00   UN 0,10 27,00% 0,13R$         250,25

4.2.3 72131
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 

1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
55,00        M2 86,46 27,00% 109,80R$     6.039,00

4.3 Pilares de Concreto Armado com espera para tesouras

4.3.1 11975 CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA 12,00        UN    11,07 27,00% 14,06R$       168,72

4.3.2 568 CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 2" X 3/8" (L X E), 6,9 KG/M 12,00        M     37,18 27,00% 47,22R$       566,64

4.3.3 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 12,00        H 17,30 27,00% 21,97R$       263,64

4.3.4 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA 

OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
100,00      KG 6,84 27,00% 8,69R$         869,00

4.3.5 92408
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS 

SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015
14,00        M2 112,31R$    27,00% 142,64R$     1.996,96

4.3.6 92718
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR 

OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
1,00           M3 444,63 27,00% 564,68R$     564,68

4.4 Vigas de Concreto Armado



4.4.1 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA 

OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
360,00      KG 6,84 27,00% 8,69R$         3.128,40

4.4.2 92446
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, 

EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015
15,00        M2 102,50R$    27,00% 130,18R$     1.952,70

4.4.3 94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

600 L. AF_07/2016
3,60           M3 329,85 27,00% 418,91R$     1.508,08

4.4.4 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

3,60           M3 139,30 27,00% 176,91R$     636,88

4.5 Revestimento

4.5.1 87794
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
115,00      M2 27,27 27,00% 34,63R$       3.982,45

TOTAL DO ITEM 24.005,38

5.  PISO 11,21%

5.1 Piso intertravado com bloco 16 faces de 22x11cm, espessura 8cm

5.1.1 97633 DEMOLIÇÃO DE PISO EXISTENTE, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 198,00      M2 14,18 27,00% 18,01R$       3.565,98

5.1.2 97084
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE PISO DE BLOCO DE CONCRETO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 

A PERCUSSÃO. AF_09/2017
198,00      M2 0,42 27,00% 0,53R$         104,94

5.1.3 92404 EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 198,00      M2 45,24 27,00% 57,45R$       11.375,10

TOTAL DO ITEM 15.046,02

6. ESQUADRIAS 21,25%

6.1 74238/2

PORTÃO DE CORRER EM TUBO GALVANIZADO DIÂMETRO 48,3MM E TELA DE ARAME 14 MALHA 7.0 espessura = 3.0mm 

COM REFORÇO DE REQUADRO NOS CANTOS DE DIâMETRO 3/4" E BARRA DE AÇO DIÂMETRO 6,0MM EM TODOS OS 

QUADROS PARA FIXAÇÃO DA TELA E MANUTENÇÃO EM TRILHOS E ROLDANAS EXISTENTES

100,00      M2 224,51R$    27,00% 285,12R$     28.512,00

TOTAL DO ITEM 28.512,00

7.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,09%

7.1 73806/1 LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA 150,00      M2 1,42 27,00% 1,80R$         270,00

7.2 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA 450,00      M2 2,09 27,00% 2,65R$         1.192,50

TOTAL DO ITEM 1.462,50

134.179,73 100,00%

ANDRÉ TIMM

Engenheiro Civil CREA RS 107270

Jaguarão, 06 de Agosto de 2018

TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI


