



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador Prefeitura Municipal de Jaguarão	Apelido do Empreendimento Contratação de Serviços Técnicos Para Elaboração de Projetos de PPCI - Prédios do CREAS,				
Localidade SINAPI PORTO ALEGRE	Data Base 10-20 (N DES.)	Descrição do Lote Contratação de Serviços Técnicos Para Elaboração de Projetos de Prevenção e	Município / UF Jaguarão/RS	BDI 1 25,98%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Contratação de Serviços Técnicos Para Elaboração de Projetos de Prevenção e Combate Contra Incêndio (PPCI) - Prédios do									4.669,54	
1.			Elaboração de Projeto de PPCI					-	4.669,54	
1.1.			Projeto e Aprovação de PPCI do Prédio do Creas (AC:104,61m²)					-	797,13	
1.1.1.	Cotação	001	Projeto e Aprovação de PPCI	m²	104,61	6,05	BDI 1	7,62	797,13	RA
1.2.			Projeto e Aprovação de PPCI do Prédio do Cras Pindorama (AC:327,64m²m²)					-	2.496,62	
1.2.1.	Cotação	001	Projeto e Aprovação de PPCI	m²	327,64	6,05	BDI 1	7,62	2.496,62	RA
1.3.			Projeto e Aprovação de PPCI do Prédio do Cras Germano (AC:180,55m²)					-	1.375,79	
1.3.1.	Cotação	001	Projeto e Aprovação de PPCI	m²	180,55	6,05	BDI 1	7,62	1.375,79	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi utilizada a planilha da Caixa como referência.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Jaguarão/RS

Local

terça-feira, 8 de dezembro de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: Leticia Fernandes

CREA/CAU: CAU A33469-3

ART/RRT: 0