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Sala do motogrupo
a=21,25m²
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Demolição Piso de Concreto 5cm espessura

Demolição de alvenaria
L=7,85
h=6,56m

esp=0,30m
v=13,11m³

*ver vista 1

Demolição de Alvenaria
a=1,25m²
esp=0,30m
v=0,38m³

*ver vista 1

Remoção de Janela
a=2,92m²

Remoção de Janela
a=3,38m²

demolição alvenaria
l=6,24m
h=1,22m

esp=0,16m
v=1,21m³

demolição alvenaria
l=10,09m
h=4,08m

esp=0,22m
v=8,85m³

Alvenaria a manter
a=6,06m²
esp=0,30m
v=1,82m³

demolição de alvenaria
a=117,37m²
esp=0,30
v=35,21m³

*ver vista 2

demolição alvenaria
l=5,88m²
h=1,91m

esp=0,17m
v=1,91m³

demolição de alvenaria
l=4,47m
h=2,61m

esp=0,12m
v=1,40m³

demolição de alvenaria
l=0,99m
h=0,91m

esp=0,40m
v=0,36m³

demolição de alvenaria
l=1,11m

h=0,86m
esp=0,07m
v=0,06m³

demolição de alvenaria
l=3,66m
h=4,16m

esp=0,19m
v=2,89m³

demolição de alvenaria
l=11,27m
h=2,26m

esp=0,20m
v=5,09m³

1.05

remoção de balcão em
chapa de madeira

a=1,71m²

remoção de  chapa
de madeira
a=0,17m²

Remoção de parede
de chapa de madeira

a=20,24m²
l=4,44m
h=4,56m

remoção de  chapa
metálica da

churrasqueira
a=6,28m²

Remoção de Janela
a=2,66m²

Remoção do reboco externo nas
alvenarias a manter

a= 109,68m²

Remoção de portão metálico
a=9,94m²

2
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7
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7
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8

Remoção de Janela
a=0,45m²

Remoção de Janela
a=0,45m²

demolição de alvenaria
a=28,95m²
h=4,07m

esp=0,30m
v=8,68m³

*ver vista 3

demolição de alvenaria
a=2,27m²
l=1,02m
h=2,23m

esp=0,30m
v=0,68m³

*ver vista 4

demolição de alvenaria para
instalação de porta

a=1,89m² x 2un
esp=0,30m
v=1,14m³

*ver vista 4

demolição de alvenaria
para instalação de porta

a=1,89m²
esp=0,30m
v=0,57m³

*ver vista 4

demolição de alvenaria para
instalação de porta

a=1,89m²
esp=0,30m
v=0,57m³

*ver vista 4

demolição de alvenaria para
instalação de porta

a=1,89m² x 2un
esp=0,30m
v=1,14m³

*ver vista 4

demolição de alvenaria para
instalação de exaustor

a=0,19m² x 6un
esp=0,30
v=0,34m³

*ver vista 4

demolição de alvenaria para
instalação de janela

a=0,825m² x 6un
esp=0,30m
v=1,48m³

*ver vista 4

demolição de alvenaria
para instalação de janela

a=0,55m² x 3un
esp=0,30m
v=0,49m³

*ver vista 4

demolição de alvenaria
a=37,55m²
esp=0,30m
v=11,26m³

*ver vista 4

Remoção de portão metálico
a=9,97m²

Remoção de parede
de chapa de madeira

a=14,96m²
l=6,45m
h=2,32m

Remoção da Janela existente
a=2,88m²

alvenaria a manter
a=6,06m²
esp=0,30m
v=1,82m³

Remoção da Janela existente
a=2,89m²

Demolição de Alvenaria
a=43,71m²
L=7,85m
h=6,56m

esp=0,30m
v=13,11m³

Telhado em fibrocimento
a remover

demolição de alvenaria
a=1,25m²
esp=0,30m
v=0,38m³

Remoção da Janela existente
a=2,63m²

Remoção do telhado em
fibrocimento
a=563,89m²

*área de projeção = 522,79m²
*área real = 563,89m²

demolição de alvenaria
a=117,37m²
esp=0,30
v=35,21m³

parede a manter
a=2,58m² demolição de alvenaria

a=0,16m²
esp=0,30m
v=0,04m³

parede a manter
a=2,57m²

Remoção da Janela existente
a=3,43m²

parede a manter
a=4,12m²

demolição de alvenaria
a=0,16m²
esp=0,30m
v=0,04m³

parede a manter
a=3,83m²

parede a manter
a=4,00m² demolição de alvenaria

a=0,16m²
esp=0,30m
v=0,04m³

parede a manter
a=3,00m²

projeção do telhado

Remoção do telhado
em fibrocimento

a=126,01m²

projeção do telhado

demolição de alvenaria
a=2,27m²
l=1,02m
h=2,23m

esp=0,30m
v=0,68m³

remoção de porta existente
a=1,78m²

alvenaria a manter
a=20,09m²

alvenaria a manter
a=24,59m²

alvenaria a manter
a=16,83m²

demolição de alvenaria para
instalação de porta

a=1,89m² x 2un
esp=0,30m
v=1,14m³

demolição de alvenaria
para instalação de porta

a=1,89m²
esp=0,30m
v=0,57m³

Portão Metálico
a remover
a=9,97m²

Portão Metálico
a remover
a=9,94m²

remoção de janela existente
a=3,38m²

demolição de alvenaria para
instalação de porta

a=1,89m²
esp=0,30m
v=0,57m³

demolição de alvenaria para
instalação de porta

a=1,89m² x 2un
esp=0,30m
v=1,14m³

demolição de alvenaria para
instalação de exaustor

a=0,19m² x 6un
esp=0,30
v=0,34m³

demolição de alvenaria para
instalação de janela

a=0,825m² x 6un
esp=0,30m
v=1,48m³

demolição de alvenaria
para instalação de janela

a=0,55m² x 3un
esp=0,30m
v=0,49m³

demolição de alvenaria
a=37,55m²
esp=0,30m
v=11,26m³demolição de alvenaria

a=28,95m²
h=4,07m

esp=0,30m
v=8,68m³

alvenaria a manter
a=5,85m²

remoção de porta existente
a=1,69m²

remoção de janela existente
 a=0,45m²

remoção de porta existente
a=1,69m²

remoção de porta existente
a=1,69m²

Remoção de janela existente
a=0,45m²

alvenaria a manter
a=16,16m²

7 escoras conforme detalheSistema de escoras para
sustentação do oitão a

manter
7 escoras espaçadas
uniformemente no vão

9.86

alvenaria portante a manter

demolição de piso de concreto da calçada

demolição de alvenaria

remoção de chapa de madeira

LEGENDA

pilar de concreto armado a construir

remoção de portas, portões e janelas

alvenaria externa de vedação a construir esp: 30cm

demolição de piso de concreto interno

demolição de piso de cimento queimado

remoção de chapa metálica

demolição de alvenaria para instalação de janelas e exaustores

demolição de piso cerâmico

demolição de piso de madeira

demolição de forro de madeira

remoção das telhas

QUANTITATIVOS - Demolição

Descrição Unidade Quant.

demolição de alvenaria de tijolo maciço m³ 96,94

remoção do reboco das paredes internas a manter m² 109,68

remoção do reboco das paredes externas a manter m² 109,68

remoção de trama metálica ou de madeira para forro m² 39,81

remoção de janelas m² 16,15

remoção de portas m² 16,60

remoção de metais sanitários un 14,00

remoção de louças un 11,00

remoção de acessórios un 12,00

remoção de cabos elétricos m 238,12

remoção de interruptores e tomadas un 42,00

remoção de chapa metálica e de madeira m² 31,51

demolição de lajes (calçadas) m³ 18,12

remoção de piso de madeira m² 30,23

demolição de piso cerâmico m² 27,39

remoção de pedra irregular, com reaproveitamento m² 70,60

remoção de telhas de fibrocimento m² 522,79

remoção de trama de madeira para cobertura m² 522,79

remoção de tesouras de madeira, vão de 10m un 3,00

0,00
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Sala Inacessível
a=10,24m²

Mezanino
a=13,58m²

Remoção
da Escada
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Mezanino
a=6,41m²

N

Sala do motogrupo
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ESCORAMENTO PROVISÓRIO DO OITÃO Item 1.4.2.2

ESCORAMENTO PROVISÓRIO DA TESOURA H=2,90 Item 1.8.1.4

ESCORAMENTO PROVISÓRIO DA TESOURA H=3,40 Item 1.8.1.4

LEGENDA

Caibro 5x6cm L=1,30m

Pontalete H=3,70m

Caibro 5x6cm L=1,10m

Tábua de Madeira
largura 30cm
comprimento 1,65m
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Planta Baixa e Vistas - Demolição de paredes e pisos
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alvenaria portante a manter

demolição de piso de concreto da calçada

demolição de alvenaria

remoção de chapa de madeira

LEGENDA

pilar de concreto armado a construir

remoção de portas, portões e janelas

alvenaria externa de vedação a construir esp: 30cm

demolição de piso de concreto interno

demolição de piso de cimento queimado

remoção de chapa metálica

demolição de alvenaria para instalação de janelas e exaustores

demolição de piso cerâmico

demolição de piso de madeira

demolição de forro de madeira

remoção das telhas

QUANTITATIVOS - Demolição

Descrição Unidade Quant.

demolição de alvenaria de tijolo maciço m³ 96,94

remoção do reboco das paredes internas a manter m² 109,68

remoção do reboco das paredes externas a manter m² 109,68

remoção de trama metálica ou de madeira para forro m² 39,81

remoção de janelas m² 16,15

remoção de portas m² 16,60

remoção de metais sanitários un 14,00

remoção de louças un 11,00

remoção de acessórios un 12,00

remoção de cabos elétricos m 238,12

remoção de interruptores e tomadas un 42,00

remoção de chapa metálica e de madeira m² 31,51

demolição de lajes (calçadas) m³ 18,12

remoção de piso de madeira m² 30,23

demolição de piso cerâmico m² 27,39

remoção de pedra irregular, com reaproveitamento m² 70,60

remoção de telhas de fibrocimento m² 522,79

remoção de trama de madeira para cobertura m² 522,79

remoção de tesouras de madeira, vão de 10m un 3,00

N

2
,9

8
x0

,9
8
/1
,8

8
2
,9

7
x0

,9
7
/1
,8

8

3,495x0,975/1,86

3,50x2,82 3,50x2,873,49x0,97/1,86

1,81x1,47/0,78

0
,8

3
x2

,1
5

1,02x2,23

0,77x2,12

0,78x2,03

0,78x2,07

1,00x2,27

0
,4

7
x0

,9
7
/1
,8

4
0
,4

7
x0

,9
7
/1
,8

4

Galpão
a=276,74m²

Sala do Zelador
a=22,37m²

Sala do motogrupo
a=21,25m²
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Banheiro
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Banheiro
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Banheiro
a=10,17m²

Banheiro
a=12,75m²

h= 0,00

N

interruptor simples

caixa de distribuição

tomada simples baixa

tomada dupla média com interruptor simples

tomada simples média

LEGENDA

disjuntor duplo

tomada simples média com interruptor simples

lâmpada

tomada simples média com interruptor duploB
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A

A
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Galpão
a=276,74m²
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alvenaria portante a manter

demolição de piso de concreto da calçada

demolição de alvenaria

remoção de chapa de madeira

LEGENDA

pilar de concreto armado a construir

remoção de portas, portões e janelas

alvenaria externa de vedação a construir esp: 30cm

demolição de piso de concreto interno

demolição de piso de cimento queimado

remoção de chapa metálica

demolição de alvenaria para instalação de janelas e exaustores

demolição de piso cerâmico

demolição de piso de madeira

demolição de forro de madeira

remoção das telhas

QUANTITATIVOS - Demolição

Descrição Unidade Quant.

demolição de alvenaria de tijolo maciço m³ 96,94

remoção do reboco das paredes internas a manter m² 109,68

remoção do reboco das paredes externas a manter m² 109,68

remoção de trama metálica ou de madeira para forro m² 39,81

remoção de janelas m² 16,15

remoção de portas m² 16,60

remoção de metais sanitários un 14,00

remoção de louças un 11,00

remoção de acessórios un 12,00

remoção de cabos elétricos m 238,12

remoção de interruptores e tomadas un 42,00

remoção de chapa metálica e de madeira m² 31,51

demolição de lajes (calçadas) m³ 18,12

remoção de piso de madeira m² 30,23

demolição de piso cerâmico m² 27,39

remoção de pedra irregular, com reaproveitamento m² 70,60

remoção de telhas de fibrocimento m² 522,79

remoção de trama de madeira para cobertura m² 522,79

remoção de tesouras de madeira, vão de 10m un 3,00

ESCRITORIO TECNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO
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SECRETARIA PLANEJAMENTO E URBANISMO

DEMOLIÇÕES

DATA:

JUNHO 2021

PRANCHAESCALA:

INDICADA DC3/5

PROJETISTA:

Arq. e Urb. Aline Otto

RESPONSAVEL TECNICO: PREFEITURA:

Arq. Urb. Adriana Ança

CAU A38309-0

Revitalização e Reforma da infraestrutura turística da Orla do Rio Jaguarão Etapa 05

Matrícula 43010

Cais Alto Orla do rio Jaguarão- entre as ruas 27 de Janeiro e 15 de Novembro

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO CAIS ALTO E GALPÃO

PLANTA DE DEMOLIÇÃO
ESC.: 1:100

POSTE DE LUZ EXISTENTE

A REMOVER

BEIRAL EXISTENTE

A SUBSTITUIR

BEIRAL EXISTENTE

A SUBSTITUIR

MEDIDOR DE LUZ E

HIDRÔMETRO

A SUBSTITUIR

CAMADA VEGETAL

A REMOVER

POSTE DE LUZ EXISTENTE

A REMOVER

RECUPERAÇÃO DOS

BEIRAIS EXISTENTE

15 UNIDADES

BEIRAIS A CONSTRUIR

5 UNIDADES

Detalhes

Luiz Carlos Barreto

Secretário de Planejamento e Urbanismo

Prefeitura Municipal de Jaguarão



banheiro fem
a=10,80m²

banheiro masc
a=10,80m²

adm
a=7,25m²

Lancheria 1
a=12,00m²

Lancheria 2
a=12,00m²

Lancheria 3
a=12,00m²

Lancheria 4
a=12,00m²

Lancheria 5
a=12,00m²

Lancheria 6
a=12,00m²

circulação
a=66,15m²

Praça de alimentação
a=248,20m²
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alvenaria 9cm revestido
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vidro

estrutura metalica
aparente

calçada

Portão  3,50X2,85
Portão  3,50X2,85

mureta em alvenaria h: 1,10 c/
porta de acesso a lanchera
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Porta de correr de vidro

Portões de correr de chapa
Pintado em aço corten

pintado em aço cortem
pintado em aço cortem

Portões de correr de chapa
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EMBOÇO+PINTURA COR 2:
(10,55x3,15+24,27x4,05-(3,23+3,23+3,50+4,97+4,97+3,54+4,99+4,99)x1,85)=69,70x2=139,40m²
CHAPISCO
139,40m² - estrutura de concreto
139,40 -((0,2+0,2+0,2+0,2)x3,15 - (10,55x0,25))x2=129,09m²

CHAPISCO EMBOÇO+PINTURA COR 1:
(7,13+10,88+9,13)x0,50=13,57m²

EMBOÇO+PINTURA COR 2:
5,52x2,85-4,82x1,85=6,82m²x2=13,64m²
CHAPISCO
13,64m² -(0,5+0,2)x2,85x2=9,65m²
*oitão ver detalhe

EMBOÇO+PINTURA COR 2:
3,47x2,85=9,89m²
CHAPISCO
9,89m² -(0,25+0,4)x2,85=8,04m²
*oitão ver detalhe

emboço e pintura INTERNA no teto cor 1:70,70m²

emboço e pintura interna no teto cor 1:73,80m²
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alvenaria de vedação e=30cm
a=1,57m²

pilar 29
(20x30)
a=0,97m²

alvenaria a manter
a=6,06m²

pilar 33
(30x30)
a=0,97m²

pilar 15
(20x30)
a=0,97m²

alvenaria de vedação e=30cm
a=5,42m²

Telhado a construir em vidro
*área de projeção = 78,39m²

*área real = 82,14m²

telhado a construir
em telha termoacústica

*área de projeção = 439,77m²
*área real = 482,14m²

cinta de amarração
a=6,97m²pilar 03

(30x30)
a=0,97m²

esquadria em alumínio
P05

a=17,55m²
*ver prancha DTL 5/8

telhado a construir
em telha termoacústica

*área de projeção = 439,77m²
*área real = 482,14m²

Portão Metálico
a instalar

P08 - a=9,52m²
*ver prancha

DTL6/8

Telhado a construir em telha
termoacústica

*área de projeção = 439,77m²
*área real = 482,14m²

alvenaria de vedação e=30cm
a=29,01m²

cinta de amarração
a=14,18m²

pilar 41
(30x50)
a=0,95m²

Portão Metálico
a instalar

P09 - a=9,52m²
*ver prancha

DTL6/8

alvenaria a manter
a=2,58m²

alvenaria a manter
a=4,12m²

alvenaria a manter
a=4,00m²

projeção do telhado
em telha termoacústica

alvenaria de vedação e=30cm
a=0,98m²

pilar 33
(30x30)
a=0,95m²

viga metálica
5un

*ver prancha DTL1/8

telhado a construir
em vidro

*área de projeção = 78,39m²
*área real = 82,14m²

alvenaria a manter
a=3,83m²

alvenaria a manter
a=3,00m²

pilar 34
(20x30)
a=0,63m²

alvenaria a manter
a=2,57m²

pilar 35
(20x30)
a=0,63m²

pilar 36
(20x30)
a=0,63m²

pilar 37
(20x30)
a=0,63m²

pilar 38
(20x36)
a=0,63m²

pilar 39
(20x36)
a=0,63m²

pilar 40
(20x38)
a=0,63m²

janela em alumínio
J07- 3,23x1,83/1,00

*ver prancha DTL3/8

janela em alumínio
J06 - 3,23x1,83/1,00

*ver prancha
DTL3/8

janela em alumínio
J05 - 4,97x1,85/1,00

*ver prancha
DTL3/8

janela em alumínio
J04 - 4,97x1,85/1,00

*ver prancha
DTL3/8

janela em alumínio
J03 - 4,99x1,85/1,00

*ver prancha
DTL3/8

janela em alumínio
J02 - 4,99x1,85/1,00

*ver prancha
DTL3/8

janela em alumínio
J23 - 3,50x1,85/1,00
*ver prancha DTL4/8

janela em alumínio
J26 - 3,65x1,85/1,00
*ver prancha DTL4/8

janela em alumínio
J25 - 3,50x1,85/1,00
*ver prancha DTL4/8

janela em alumínio
J24 - 2,95x1,85/1,00
*ver prancha DTL4/8

alvenaria de vedação e=30cm
a=2,27m²

alvenaria de vedação e=30cm
a=1,78m²

alvenaria de vedação e=30cm
a=9,97m²

alvenaria de vedação e=30cm
a=9,94m²

alvenaria de vedação e=30cm
a=3,38m²

alvenaria a manter
a=20,09m²

alvenaria a manter
a=24,59m²

projeção do telhado

exaustor a instalar
a=0,19m² x 6un

Telhado a construir
em telha termoacústica

*área de projeção = 439,77m²
*área real = 482,14m²

alvenaria de vedação e=30cm
a=33,04m²

cinta de amarração
a=10,62m²

alvenaria a manter
a=16,83m²

pilar 04
(25x40)
a=0,78m²

pilar 03
(30x30)
a=0,97m²

janela basculante em alumínio
J22 - 1,50x0,55/2,65
*ver prancha DTL4/8

janela basculante em alumínio
J21 - 1,50x0,55/2,65
*ver prancha DTL4/8

janela basculante em alumínio
J20 - 1,50x0,55/2,65
*ver prancha DTL4/8

janela basculante em alumínio
J19 - 1,00x0,55/2,65
*ver prancha DTL4/8

janela basculante em alumínio
J18 - 1,00x0,55/2,65
*ver prancha DTL4/8

janela basculante em alumínio
J17 - 1,00x0,55/2,65
*ver prancha DTL4/8

janela basculante em alumínio
J16 - 1,50x0,55/2,65
*ver prancha DTL4/8

janela basculante em alumínio
J15 - 1,50x0,55/2,65
*ver prancha DTL4/8

janela basculante em alumínio
J14 - 1,50x0,55/2,65
*ver prancha DTL4/8

porta em alumínio
P10 - 0,80x2,10

*ver prancha DTL6/8

porta em alumínio
P10 - 0,80x2,10

*ver prancha DTL6/8

porta em alumínio
P10 - 0,80x2,10

*ver prancha DTL6/8

porta em alumínio
P10 - 0,80x2,10

*ver prancha DTL6/8

alvenaria de vedação e=30cm
a=3,85m²

alvenaria de vedação e=30cm
a=1,69m²

alvenaria a manter
a=5,85m²

alvenaria de vedação e=30cm
a=0,45m²

alvenaria de vedação e=30cm
a=5,78m²

cinta de amarração
a=4,29m²

alvenaria a manter
a=16,16m²

portão metálico
a instalar

P01 - a=4,98m²
*ver prancha DTL5/8

pilar 41
(30x50)
a=1,58m²

pilar 30
(20x30)
a=0,63m²

pilar 26
(25x25)
a=0,79m²

pilar 04
(25x40)
a=1,26m²

janela em alumínio
J01 - 4,82x1,85/1,00

*ver prancha DTL3/8

viga metálica
*ver prancha DTL1/8

telhado a construir
em vidro

*área de projeção = 78,39m²
*área real = 82,14m²

alvenaria portante a manter

demolição de piso de concreto da calçada

demolição de alvenaria

remoção de chapa de madeira

LEGENDA

pilar de concreto armado a construir

remoção de portas, portões e janelas

alvenaria externa de vedação a construir esp: 30cm

demolição de piso de concreto interno

demolição de piso de cimento queimado

remoção de chapa metálica

demolição de alvenaria para instalação de janelas e exaustores

demolição de piso cerâmico

demolição de piso de madeira

demolição de forro de madeira

remoção das telhas

QUANTITATIVO DE ALVENARIAS
PAREDES 9CM
ANEXO: 5,96+4,94+4,99+3,00+3,20=22,09 m²
GALPÃO: 8,83+8,83+8,83+4,29+3,51+2,08+9,44+2,60+9,44+4,29+3,51+2,08+
8,83+8,83+8,83+126,17=220,39m²
TOTAL: 242,48m²
PAREDES 20CM
GALPÃO: 17,41+0,82=18,23m²
PAREDES 30CM
GALPÃO: 60,38+29,99+11,77+6,99=109,13m²
ENCUNHAMENTO:
GALPÃO:2,70+2,70+2,70+2,70+2,70+2,70+2,70+2,70+34,82+34,82+9,87=101,11m
IMPERMEABILIZAÇÃO:
Paredes Externas:
(42,07+10,77+42,12+10,73+6x0,33+6x0,31-(5x0,90+1,20+1,85+3,50+3,50))x0,50=
(109,53-14,55)x0,50x2=94,98m²
Paredes Internas:
(5,29+34,82+34,82+3,00+3,00+3,00+1,35+1,35+3,60+3,00+3,00+1,35+1,35+3,60+
3,00+3,00+3,00)x0,50x2=111,53m²

QUANTITATIVO DE REVESTIMENTO CER£MICO EM ALVENARIA
LANCHERIAS: 3,00x3,40x2+4,00x3,40-0,8x2,10-1,50x0,55-0,19+4x3,4-0,8x2,10
-2,90x1,00= 40,32m²x6=241,92m²
BANHEIROS:1,70x3,40+1,9x2,6-0,9x2,10+3,00x3,40+1,65x2,10x4+0,8x2,10+3,60x3,40-
-1,00x0,55+1,65x2,60+1,35x3,40+0,15x2,10x6=61,44m²x2=122,88m²
ADMINISTRATIVO:1,65x2,6+1,35x3,4+1,65x2,60+1,35x3,4+2,42x3,40-1,00x0,55+
+2,42x2,60 -0,8x2,10+1,00x2,10x2+0,15x2,10=34,57m²
TOTAL: 241,92+122,88+34,57=399,37m²

QUANTITATIVO DE REVESTIMENTO PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO E 2º
PAVIMENTO

CHAPISCO INTERNO: 9,86+41,86/2+129,09/2+13,57+9,65/2+21,93+4,29+7,69=147,64m²
CHAPISCO EXTERNO:41,86/2+129,09/2+9,65/2+8,04+21,93+4,29+91,07+19,93+7,69=306,03m²
PEDRA IRREGULAR: 41,86/2=20,93
EMBOÇO INTERNO: 27,02+9,89+69,70+13,57+6,82+21,93+4,29=153,17m²
EMBOÇO EXTERNO: 69,770+6,82+9,89+21,93+4,29+12,31+91,07+8,63+15,75+10,40
+7,69=258,43m²
PINTURA INTERNA COR 1:27,02+13,57+8,63=49,22m²
PINTURA INTERNA COR 2:9,89+69,70+6,82+21,93+4,29=112,63m²
PINTURA EXTERNA COR 1:8,63+15,75+10,40=34,78m²
PINTURA EXTERNA COR 2:69,70+6,82+9,89+91,07+12,31+21,93+4,29+7,69=223,70m²

21.93

4.29

CHAPISCO+EMBOÇO+PINTURA COR 2: 21,93X2=43,86M²

EMBOÇO+PINTURA COR2:4,29x2=8,58m²

21.88 9.98 27.98 9.95 15.98

12.31

25.23

CHAPISCO+EMBOÇO+PINTURA COR 2: 21,88+27,98+15,98+25,23=91,07m²

EMBOÇO+PINTURA COR2:12,31m²

CHAPISCO: 9,98+9,95=19,93m²
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EMBOÇO+PINTURA EXTERNA ELEMENTOS DE CONCRETO COR 1:
(0,2+0,3+0,2+0,3)x5x2,08=10,40m²
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ALVENARIA e=9cm = 126,17m²

11.98

5.31

33.00

8.248.008.003.165.626.073.549.669.669.93

ÁREA DE EMBOÇO+PINTURA=27,26m²

11.98 33.00

8.36 8.12 8.12 4.67 2.92 4.98

2.51 6.46 6.46 6.67

5.16

ÁREA DE CHAPISCO+EMBOÇO+PINTURA=11,98+8,36+8,12+8,12+4,67+2,92+5,16+4,98+2,51+6,46+6,46+6,67+33,00=109,41m²
CHAPISCO TOTAL:109,41 m²
EMBOÇO TOTAL: 27,26+109,41=136,67m²
PINTURA COR 1 (CINZA): 136,67m²

CHAPISCO+EMBOÇO+PINTURA COR 2 EXTERNO: 7,69m²
CHAPISCO INTERNO: 7,69m²
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Luiz Carlos Barreto
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CONSTRUÇÕES 1º PAVIMENTO E TABELA QUANTITATIVOS

PLANTA DE CONSTRUÇÃO 1º PAV.
ESC.: 1:100

VISTA REVESTIMENTO CIRCULAÇÃO
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VISTA REVESTIMENTO OITÃO VISTA 1
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